

見積結果調書・見積合わせ経過表

平成31年度 契約番号 2019000438 見積期限 令和元年 5月16日 午前10時15分

業務委託名	農村地域防災減災事業 高倉大橋地区計画策定業務委託				
履行場所	伊賀市 西高倉 地内				
履行期間	令和元年 5月17日 から 令和 2年 1月31日 まで				
業 者 名		第 1 回見積額	第 2 回見積額	第 3 回見積額	摘要
1	株式会社共同技術コンサルタント 代表取締役 柘植満博	¥1,127,000			落札決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

株式会社共同技術コンサルタント 代表取締役 柘植満博

(2) 落札額	(税 抜)	¥1,127,000		
	(税 込)	¥1,239,700	うち消費税相当額	¥112,700
(3) 予定価格	(税 抜)	¥1,133,000		
	(税 込)	¥1,246,300	うち消費税相当額	¥113,300

(4) 最低制限価格

未設定

執行者職氏名

立会者職氏名

見積結果調書・見積合わせ経過表 別紙

平成31年度 契約番号 2019000438 見積合わせ日時 令和元年5月16日 午前10時15分

件 名	農村地域防災減災事業 高倉大橋地区計画策定業務委託
開札立会人	
備 考 無効理由 失格理由 随意契約理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号による。	