

令和元年度	工 事 設 計 書			
工 事 名	中瀬小学校他 2 校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）			
施 工 地 名	伊賀市 西明寺他 地内			
工 費	¥			
工 期	契約の日から令和元年 1 0 月 3 1 日まで	設 計	令和元年 6 月	
	工 事 の 大 要	設 計		検 算
給食配送に伴う受入場所などの改修工事（中瀬，依那古，壬生野小学校） プラットホーム（本体・上屋）建設，既存サッシの作り替え，進入路拡張及び新設 など		業 種	建	業種コード
				02

中瀬小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費	発生材処分費共	1	式			
B	共通仮設費	共通仮設費率	1	式			
	共通仮設費	積上げ	1	式			
	純工事費						
C	現場管理費	現場管理費率	1	式			
	工事原価						
D	一般管理費		1	式			
	工事価格						
	消費税及び地方消費税		1	式			
	工事費計						

中瀬小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	中瀬小学校						
1-1	建築工事		1	式			
1-2	外構工事		1	式			
1-3	解体工事		1	式			
1-4	廃材処分・スクラップ費		1	式			
1-5	電気設備工事		1	式			
1-6	機械設備工事		1	式			
	1の計						

中瀬小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	共通仮設工事		1	式			
	Bの計						

中瀬小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-1	建築工事						
1-1-1	直接仮設工事		1	式			
1-1-2	土工事		1	式			
1-1-3	鉄筋工事		1	式			
1-1-4	コンクリート工事		1	式			
1-1-5	防水工事		1	式			
1-1-6	左官工事		1	式			
1-1-7	建具工事		1	式			
1-1-8	塗装工事		1	式			
1-1-9	その他工事		1	式			
	1-1の計						

中瀬小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-1-1-1	撤去						
	壁下地撤去	仮設間仕切壁 軽量鉄骨	14.4	m2			
	壁仕上材撤去	仮設間仕切 せっこうボード 一重張り	14.4	m2			
	積込	内装仕上材 人力	0.1	m3			
	積込	金属類 人力	0.1	m3			
	1-1-1-1の計						

中瀬小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-1-1-2	新設						
	(外部)						
	遣り方		14.3	m2			
	躯体墨出し		14.3	m2			
	外部足場	くさび緊結式足場 手すり先行型 幅600 高さ10m未満 存置1カ月	43.7	m2			
	安全手摺		24.8	m			
	垂直養生	メッシュシート張り 存置1カ月	43.7	m2			
	養生	躯体・仕上げ	14.3	m2			
	清掃片付け		14.3	m2			

中瀬小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(内部)						
	内部足場	脚立 直列 H=1.8 存置1ヵ月	5.2	m			
	軽量鉄骨壁下地	仮設間仕切 スタッド65形 @300 H≤4.0m 直貼用	14.4	m2			
	壁 せつこうボード張り	仮設間仕切 t=9.5 準不燃 突付け	14.4	m2			
	養生費	防塵・防虫・仮設隙間対策用	34.3	m2			
	養生費	躯体・仕上	69.6	m2			
	清掃・片付	RC造 事務所	69.6	m2			
	竣工時清掃	RC造 事務所	69.6	m2			
	1-1-1-2の計						

中瀬小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-1-2	土工事						
	根切り	つぼ、布堀 深さ0.7m程度	3.5	m3			
	埋戻し	発生土（建物廻り仮置き土）	1.7	m3			
	すきとり	深さ300程度	0.7	m3			
	床付け		2.0	m2			
	再生砕石地業	基礎下	0.3	m3			
	再生砕石地業	土間下	1.5	m3			
	機械運搬費	片道30km以内 バックホウ	1	式			
	残土処分	校内敷き均し 建物周囲20～30m	1.8	m3			
	1-1-2の計						

中瀬小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-1-4	コンクリート工事						
	捨てコンクリート	Fc18N/mm2 S15	0.9	m3			
	基礎コンクリート	Fc27N/mm2 S15	1.4	m3			
	土間コンクリート	Fc27N/mm2 S15	2.2	m3			
	コンクリート打設手間		1	式			
	普通合板型枠	基礎部	5.0	m2			
	打放し型枠	地上部 B種	3.4	m2			
	型枠運搬	4 t 車	8.4	m2			
	1-1-4の計						

中瀬小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-1-5	防水工事						
	(外部)						
	屋根水切シーリング	MS-2 15×15	6.3	m			
	(建具廻り)						
	壁 目地シーリング	PU-2 15×10	3.4	m			
	1-1-5の計						

中瀬小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-1-6	左官工事						
	(外部)						
	床 コンクリート面直均し仕上	金ゴテ 直均し仕上	13.7	m2			
	基礎天端 コンクリート面直均し仕上	金ゴテ 直均し仕上	2.9	m2			
	側溝 防水モルタル塗り	金ゴテ t=30 糸幅300 コンクリート下地	2.0	m			
	(建具廻り)						
	壁 モルタル塗り	建具周囲 金ゴテ押え W=100 t=20	3.4	m			
	壁 コーキング目地入れ	W=10	5.1	m			
	1-1-6の計						

中瀬小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-1-7-1	撤去						
	(外部)						
	AW-8 2段2連引違い・FIX窓	W3030×H1050 ランマ・枠を除く	1	箇所			
	ガラス	t=2.0～10mm	3.1	m2			
	積込	ガラス類 人力	0.1	m3			
	積込	金属類 人力	0.1	m3			
	1-1-7-1の計						

中瀬小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-1-7-2	新設						
	(外部)						
	AW-8 FIX窓付両開き框戸	W2930×H1840 カバー工法 付属金物一式	1	箇所			
	強化ガラス	T4 (学校用) 2.0m2以下	2.7	m2			
	ガラスシーリング	SR-1 5×5程度 バックアップ 材共	39.9	m			
	建具周囲防水モルタル充填		3.3	m			
	建具周囲シーリング	MS-2 20×10	13.7	m			
	1-1-7-2の計						

中瀬小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-1-8	塗装工事						
	(外部)						
	DP塗	鉄鋼面 糸幅 1級 2回	5.0	m			
	防水型複層塗材E	複層弾性 凸部処理 吹付 下地調整C-1共	12.7	m2			
	(建具廻り)						
	防水型複層塗材E	ゆず肌状 ローラー塗 下地調整 C-1	0.3	m2			
	EP-G塗	モルタル面 A種 素地ごしらえ B種	0.3	m2			
	1-1-8の計						

中瀬小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-1-9	その他工事						
	グレーチング	SUS T-2 細目ノンスリップ 溝巾100用 受枠共 L=2000	1	箇所			
	排水目皿	50A	1	箇所			
	あと施工アンカー	差し筋アンカー D13 横向	27	箇所			
	等辺山形鋼	水切受材 6×65×65 FB含む	0.1	t			
	工場塗装費	JIS K 5674 2回塗り 下地調整含む	0.7	m2			
	工場加工組立費	溶接費含む	0.1	t			
	壁側水切	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4	2.6	m			
	あと施工アンカー	水切受材取付用 芯棒打込み式 金属拡張アンカー 上向 M12	10	箇所			
	けい酸カルシウム板	水切り下地 t=12.0 不燃 H=200	0.8	m2			
	(上屋)						
	プラットフォーム上屋	一本支柱タイプ アルミ屋根仕様 積雪1500N/m2 W2400×H3000×D2300	1	式			
	1-1-9の計						

中瀬小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-2-1	排水工事						
	道路側溝改修	溝巾300 天端改修 グレーチング スチール製 T-25 普通目 ノンスリップ	19.4	m			
	現場打ち側溝	溝巾250 H=290～330 縞鋼板蓋 新設	2.6	m			
	PU3型側溝	溝巾250 H=400 グレーチング スチール製 T-25 普通目 ノンスリップ	28.0	m			
	PU3型暗渠側溝	溝巾250	4.3	m			
	PU3型柵	250×250 H=550 グレーチング スチール製 T-25 普通目 ノンスリップ	4	箇所			
	排水管	地中 VP 50A	2.6	m			
	排水管	地中 VP 100A	4.6	m			
	掘削埋戻し費	埋設配管 7.2m 人力	1	式			
	積込	残土 機械	10.3	m3			
	1-2-1の計						

中瀬小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-2-2	舗装工事						
	車道部 アスファルト舗装	構内 密粒度アスコン A-5-15	134	m2			
	車道部 コンクリート舗装	構内 呼び強度24 C-15-15	39.9	m2			
	車道部 アスファルト舗装	道路側 密粒度アスコン A-8-25	0.2	m2			
	車道部 コンクリート舗装	道路側 呼び強度24 C-15-15	3.7	m2			
	すきとり	深さ300程度	50.6	m3			
	門柱躯体	コンクリート 630×420 H=1500	4	箇所			
	コンクリート打放し面補修	全面 コンクリート下地 吹付下	12.7	m2			
	コンクリート縁石	地先境界ﾌﾞﾛｯｸA 120×120×600	5.3	m			
	コンクリート縁石	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸB 180/205×250×600	5.3	m			
	門扉基礎	コンクリート W800 t=300	4	箇所			
	床 コンクリート面直均し仕上	金ｺﾞﾃ 直均し仕上	0.5	m2			
	積込	残土 機械	18.3	m3			
	1-2-2の計						

中瀬小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-3	解体工事						
	(外部)						
	門扉	スチール製 縦格子□30×60@150 W3000×H1200 処分共	1	箇所			
	コンクリート門柱	420×630 H=1500	1	箇所			
	石垣	D850×H350 処分共	13.2	m			
	メッシュフェンス	H=1000 支柱切断 処分共	13.0	m			
	縁石	歩車道ブロックB	34.6	m			
	アスファルト舗装	A-5-15	4.0	m2			
	側溝蓋	道路側溝 コンクリート製 溝巾200用	38.0	m			
	現場打ち側溝	構内側溝 溝巾250 H290～330 縞鋼板蓋	36.0	m			
	現場打ちL型側溝	構内側溝 溝巾300	35.6	m			
	樹木	桜 枝張り3.0m 樹高5.0m 伐根 処分共	1.0	本			
	樹木	キンモクセイ 枝張り2.0m 樹高2.1m 伐根 処分共	1.0	本			
	樹木	ヒマヤスギ 枝張り2.0m 樹高4.0m 伐根 処分共	1.0	本			
	樹木	コウヤマスギ 枝張り2.4m 樹高4.5m 伐根 処分共	1.0	本			
	樹木	ヒマヤスギ 枝張り2.4m 樹高4.5m 伐根 処分共	1.0	本			
	樹木	シユロ 枝張り1.2m 樹高9.0m 伐根 処分共	1.0	本			

中瀬小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	樹木	チョウセンマキ 枝張り1.5m 樹高3.5m 伐根 処分共	1.0	本			
	樹木	樹種不明 枝張り3.0m 樹高3.0m 伐根 処分共	1.0	本			
	樹木	樹種不明 枝張り1.6m 樹高3.0m 伐根 処分共	1.0	本			
	樹木	樹種不明 枝張り1.5m 樹高1.5m 伐根 処分共	1.0	本			
	樹木	樹種不明 枝張り0.8m 樹高0.7m 伐根 処分共	1.0	本			
	庭石	1.0m×0.8m×0.5m 処分共	1	箇所			
	庭石	0.3m×0.3m×0.3m 処分共	1	箇所			
	庭石	0.7m×0.3m×0.3m 処分共	1	箇所			
	庭石	0.4m×0.4m×0.2m 処分共	1	箇所			
	カッター入れ	アスファルト面 t=30程度	8.0	m			
	カッター入れ	コンクリート面 t=30程度	50.3	m			
	土間コンクリート解体	t=150 ハンドブレーカー主体 地先ブロック共	14.4	m3			
	既存塗膜除去	既設門柱 サンダー工法	3.2	m2			
	積込	コンクリート・モルタル類 機械	8.5	m3			
	積込	残土 機械	15.9	m3			

中瀬小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(建具廻り)						
	カッター入れ	モルタル面 t=30程度	5.5	m			
	カッター入れ	コンクリート面 t=30程度	7.3	m			
	躯体解体	RC造 t=150 階上 ハンドブレイカ主体	0.5	m3			
	壁仕上材撤去	モルタル	3.4	m2			
	積込	コンクリート・モルタル類 人力	0.6	m3			
	1-3の計						

中瀬小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-4-1	発生材運搬費						
	コンクリート類	有筋	14.8	t			
	アスファルト類		0.4	t			
	金属類	スチール	0.1	t			
	残土		47.2	t			
	ボード類	石膏ボード	0.1	t			
	1-4-1の計						

中瀬小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-5	電気設備工事						
	既設配線・配管・照明等脱着		1	式			
	1-5の計						

中瀬小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-6	機械設備工事						
	既設配管等脱着	給排水・ガス管，換気扇など	1	式			
	1-6の計						

中瀬小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	共通仮設工事						
	単管ハリケート	L=46.2m 単管L=4000 プラスチック製スタント	1	式			
	交通誘導員	作業日前日：10日（1人/日） 工期1カ月 日、祝日+（8/13～15）、準備期間を除く	1	式			
	Bの計						

中瀬小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	共通仮設工事		1	式			
	Bの計						

中瀬小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2-1	建築工事						
2-1-1	直接仮設工事		1	式			
2-1-2	鉄筋工事		1	式			
2-1-3	コンクリート工事		1	式			
2-1-4	防水工事		1	式			
2-1-5	屋根及び樋工事		1	式			
2-1-6	左官工事		1	式			
2-1-7	建具工事		1	式			
2-1-8	塗装工事		1	式			
2-1-9	その他工事		1	式			
	2-1の計						

中瀬小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2-1-1-1	撤去						
	壁下地撤去	仮設間仕切壁 軽量鉄骨	28.2	m2			
	壁仕上材撤去	仮設間仕切 せっこうボード 一重張り	28.2	m2			
	積込	内装仕上材 人力	0.3	m3			
	積込	金属類 人力	0.2	m3			
	2-1-1-1の計						

中瀬小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2-1-1-2	新設						
	(外部)						
	遣り方		5.0	m2			
	躯体墨出し		5.0	m2			
	外部足場	くさび緊結式足場 手すり先行型 幅600 高さ10m未満 存置1カ月	41.2	m2			
	安全手摺		29.6	m			
	垂直養生	メッシュシート張り 存置1カ月	41.2	m2			
	養生	躯体・仕上げ	5.0	m2			
	清掃片付け		5.0	m2			

中瀬小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(内部)						
	内部足場	脚立 直列 H=1.8 存置1ヵ月	9.1	m			
	軽量鉄骨壁下地	仮設間仕切 スタッド65形 @300 H≤4.0m 直貼用	28.2	m2			
	壁 せっこうボード張り	仮設間仕切 t=9.5 準不燃 突付け	28.2	m2			
	養生費	防塵・防虫・仮設隙間対策用	56.6	m2			
	養生費	躯体・仕上	80.8	m2			
	清掃・片付	RC造 事務所	80.8	m2			
	竣工時清掃	RC造 事務所	80.8	m2			
	2-1-1-2の計						

中瀬小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2-1-3	コンクリート工事						
	捨てコンクリート	Fc18N/mm2 S15	0.5	m3			
	土間コンクリート	Fc27N/mm2 S15	1.2	m3			
	コンクリート打設手間		1	式			
	打放し型枠	地上部 B種	1.4	m2			
	型枠運搬	4 t 車	1.4	m2			
	2-1-3の計						

中瀬小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2-1-4	防水工事						
	(外部)						
	屋根水切シーリング	MS-2 15×15	8.8	m			
	(建具廻り)						
	壁 目地シーリング	PU-2 15×10	3.6	m			
	2-1-4の計						

中瀬小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2-1-6	左官工事						
	(外部)						
	床 コンクリート面直均し仕上	金ゴテ 直均し仕上	5.0	m2			
	側溝 防水モルタル塗り	金ゴテ t=30 糸幅300 コンクリート下地	2.0	m			
	側溝 モルタル塗り	金ゴテ t=30 糸幅300 コンクリート下地	1.0	m			
	(建具廻り)						
	壁 モルタル塗り	建具周囲 金ゴテ押え W=100 t=20	3.1	m			
	壁 コーキング目地入れ	W=10	10.6	m			
	2-1-6の計						

中瀬小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2-1-7-1	撤去						
	(外部)						
	AW-2 2段連窓引違い窓	W1720×H1100 1連分（ランマ除く） 枠を除く	1	箇所			
	ガラス	t=2.0～10mm	4.3	m2			
	積込	ガラス類 人力	0.1	m3			
	積込	金属類 人力	0.1	m3			
	2-1-7-1の計						

中瀬小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2-1-7-2	新設						
	(外部)						
	AW-2 両開き框戸	W1620×H1840 カバー工法 付属金物一式	1	箇所			
	強化ガラス	T4 (学校用) 2.0m2以下	1.8	m2			
	ガラスシーリング	SR-1 5×5程度 バックアップ 材共	28.2	m			
	建具周囲防水モルタル充填		3.5	m			
	建具周囲シーリング	MS-2 20×10	9.4	m			
	2-1-7-2の計						

中瀬小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2-1-8	塗装工事						
	(外部)						
	防水型複層塗材E	ゆず肌状 ローラー塗 下地調整 C-1	0.3	m2			
	(内部)						
	EP-G塗	モルタル面 A種 素地ごしらえ B種	0.3	m2			
	2-1-8の計						

中瀬小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2-2	解体工事						
	カッター入れ	モルタル面 t=30程度	7.6	m			
	カッター入れ	コンクリート面 t=30程度	8.9	m			
	壁仕上材撤去	モルタル	1.7	m2			
	床仕上材撤去	モルタル t=30	0.3	m2			
	コンクリート面はつり	床 t=30	0.3	m2			
	躯体解体	RC造 t=150 階上 ハンドブレイカ主体	0.3	m3			
	積込	コンクリート・モルタル類 人力	0.1	m3			
	2-2の計						

中瀬小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2-4	電気設備工事						
	既設配線・配管・照明等脱着		1	式			
	2-4の計						

中瀬小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2-5	機械設備工事						
	既設配管等脱着	給排水・ガス管，換気扇など	1	式			
	2-5の計						

中瀬小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	共通仮設工事						
	仮囲い	シート張り H=2.0m 存置1カ月	24.1	m			
	キャスターゲート	W3.0m×H2.0m 存置1カ月	1	箇所			
	Bの計						

中瀬小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	共通仮設工事		1	式			
	Bの計						

中瀬小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3-1	建築工事						
3-1-1	直接仮設工事		1	式			
3-1-2	鉄筋工事		1	式			
3-1-3	コンクリート工事		1	式			
3-1-4	左官工事		1	式			
3-1-5	建具工事		1	式			
3-1-6	塗装工事		1	式			
3-1-7	内装改修工事		1	式			
3-1-8	その他工事		1	式			
	3-1の計						

中瀬小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3-1-1	直接仮設工事						
3-1-1-1	撤去		1	式			
3-1-1-2	新設		1	式			
	3-1-1の計						

中瀬小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3-1-1-1	撤去						
	壁下地撤去	仮設間仕切壁 軽量鉄骨	11.2	m2			
	壁仕上材撤去	仮設間仕切 せっこうボード 一重張り	11.2	m2			
	積込	内装仕上材 人力	0.1	m3			
	積込	金属類 人力	0.1	m3			
	3-1-1-1の計						

中瀬小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3-1-1-2	新設						
	(外部)						
	養生	躯体・仕上げ	25.4	m2			
	清掃・片付		25.4	m2			
	(内部)						
	内部足場	脚立 直列 H=1.8 存置1ヵ月	10.0	m			
	軽量鉄骨壁下地	仮設間仕切 スタット65形 @300 H≦4.0m 直貼用	11.2	m2			
	壁 せっこうボード張り	仮設間仕切 t=9.5 準不燃 突付け	11.2	m2			
	養生費	防塵・防虫・仮設隙間対策用	28.6	m2			
	養生費	躯体・仕上	121	m2			
	竣工時清掃	RC造 事務所	121	m2			
	3-1-1-2の計						

中瀬小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3-1-4	左官工事						
	(外部)						
	床 コンクリート面直均し仕上	金ゴテ 直均し仕上	24.8	m2			
	笠木 天端コンクリート直均し仕上	金ゴテ t=30 糸幅150 コンクリート下地	3.9	m			
	側溝 防水モルタル塗り	金ゴテ t=30 糸幅500 コンクリート下地	3.7	m			
	側溝 防水モルタル塗り	金ゴテ t=30 糸幅400 コンクリート下地	4.6	m			
	(建具廻り)						
	床 モルタル塗り	コンクリート下地 t=50	1.4	m2			
	3-1-4の計						

中瀬小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3-1-5-1	撤去						
	(外部)						
	AW-9 2段引違い窓	W1610×H2950	1	箇所			
	AW-17 両開きフラッシュ戸	W1610×H2100	1	箇所			
	ガラス	t=2.0～10mm	3.1	m2			
	(内部)						
	SS-1 手動軽量シャッター	W1850×H1945 片側SUSレール シャッターBOX含む	1	箇所			
	積込	ガラス類 人力	0.1	m3			
	積込	金属類 人力	0.1	m3			
	3-1-5-1の計						

中瀬小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3-1-5-2	新設						
	(外部)						
	AW-9 ランマ付両開き框戸	W1510×H2850 カバー工法 付属金物一式	1	箇所			
	AW-17 両開き框戸	W1610×H1940 カバー工法 付属金物一式	1	箇所			
	強化ガラス	T4（学校用） 2.0m ² 以下	1.0	m ²			
	ガラスシーリング	SR-1 5×5程度 ハックアップ 材共	14.4	m			
	建具周囲防水モルタル充填		3.1	m			
	建具周囲シーリング	MS-2 20×10	57.0	m			
	(内部)						
	SS-1 軽量バランスシャッター	W1750×H2400 天井内納まり SUSカバーレール 角型ブラケット	1	箇所			
		スラット：カラー鋼板 座板：SUS鋼板 取付金物一式					
	一般構造用角形鋼管	STKR400 □-100×100×2.3	0.1	t			
	リップ 溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	0.1	t			
	切板	SS400 6≦ t ≦12	0.1	t			

中瀬小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	中ボルト	M12×40	18.0	本			
	工場塗装費	JIS K 5674 2回塗り 下地調整含む	5.0	m2			
	工場製作費	S造 工場	0.1	t			
	現場取付		0.1	t			
	鉄骨運搬費	50km	0.1	t			
	工場溶接費	隅肉6mm	0.8	m			
	3-1-5-2の計						

中瀬小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3-1-6	塗装工事						
	(内部)						
	壁 SOP塗	木部 A種 素地ごしらえ A種 細幅	16.0	m			
	壁 EP塗	ボード面 A種 素地ごしらえ B種	5.5	m2			
	天井 SOP塗	木部 A種 素地ごしらえ A種 細幅	3.8	m			
	天井 EP塗	ボード面 A種 素地ごしらえ B種	1.8	m2			
	天井 EP-G塗	ボード面 A種 素地ごしらえ B種	1.6	m2			
	3-1-6の計						

中瀬小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3-1-7-1	撤去						
	カッター入れ	コンクリート面 t=30程度	7.6	m			
	カッター入れ	モルタル面 t=30程度	3.9	m			
	建具周囲はつり	コンクリート壁 t=150	3.6	m			
	床仕上材撤去	モルタル t=30	3.4	m2			
	床仕上材撤去	木製巾木 H=80	1.9	m			
	床仕上材撤去	フローリング・ブロック	0.6	m2			
	壁仕上材撤去	クロス張り	1.2	m2			
	壁仕上材撤去	木製見切	10.1	m			
	壁仕上材撤去	モルタル	0.2	m2			
	壁下地撤去	せっこうボード 一重張り	5.1	m2			
	壁下地撤去	軽量鉄骨	4.1	m2			
	天井仕上材撤去	せっこうボード 一重張り 木製廻縁共	1.8	m2			
	積込	コンクリート・モルタル類 人力	0.5	m3			
	積込	内装仕上材 人力	2.6	m3			
	3-1-7-1の計						

中瀬小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3-1-7-2	新設						
	溶接金網	φ6×150×150	0.6	m2			
	溶接金網敷き	φ6×150×150	0.6	m2			
	床 モルタル塗り	フローリング下 コンクリート下地 t=25	0.6	m2			
	床 モルタル塗り	コンクリート下地 t=50	1.4	m2			
	床 フローリング°ブロック張り	なら 303×303 t=15.0	0.6	m2			
	床見切	ステンレス 3×12 溶接止め	1.9	m			
	壁 軽量鉄骨下地	スタット° 65形 直張り用	3.2	m2			
	壁 せっこうボード°張り	t=12.5 不燃 突付け	2.2	m2			
	壁 けい酸カルシウム板張り	t=6.0 不燃 目透し	1.9	m2			
	壁 塩ビ見切	コ字	1.9	m			
	壁 木製見切	スプ°ルース 30×45	6.2	m			
	壁 木製見切	スプ°ルース 30×60	4.9	m			
	壁 木製見切	スプ°ルース 45×90	4.9	m			
	ソト巾木	t=2.0 H=75	1.9	m			
	天井 せっこうボード張り	t=12.5 不燃 突付け	1.8	m2			
	天井 けい酸カルシウム板張り	t=6.0 不燃 目透し	1.6	m2			

中瀬小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	廻縁	木製	3.8	m			
	廻縁	塩ビ製 コ型	3.6	m			
	下り壁見切	塩ビ製	1.9	m			
	3-1-7-2の計						

中瀬小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3-1-8	その他工事						
	グレーチング	SUS T-2 細目ノンスリップ° W150 溝巾100用 受枠共 L=2000	1	箇所			
	グレーチング	SUS T-2 細目ノンスリップ° W150 溝巾100用 受枠共 L=2600	1	箇所			
	グレーチング	SUS T-14 普通目ノンスリップ° W250 溝巾200用 受枠共 L=3700	1	箇所			
	排水目皿	50A	1	箇所			
	排水管	地中 VP 50A	1.2	m			
	排水管	地中 VP 75A	3.1	m			
	掘削埋戻し費	埋設配管 4.3m 人力	1	式			
	3-1-8の計						

中瀬小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3-2-2	排水工事						
	横断側溝	G300B 溝巾300 H=500 グレーチング スチール製 T-25 普通目 ノンスリップ	6.0	m			
	集水桝	450×450 H=600 コンクリート蓋	3	箇所			
	PU3型桝	300×300 H=600 グレーチング スチール製 T-25 普通目 ノンスリップ	1	箇所			
	コンクリート桝改修	かさ上げ 600φ	1	式			
	排水管	地中 VP 150A	10.3	m			
	排水管	地中 VP 200A	11.6	m			
	掘削埋戻し費	埋設配管 21.9m 人力	1	式			
	積込	残土 機械	4.4	m3			
	3-2-2の計						

中瀬小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3-2-3	舗装工事						
	すきとり	深さ300程度	19.9	m3			
	表層改良	舗装下 盛土部 改良土 100kg/m3 7.0m3	1	式			
	表層改良	舗装下 表層 改良土 100kg/m3 19.7m3	1	式			
	盛土	建物周辺の仮置き土 人力	7.0	m3			
	再生砕石地業	舗装下	2.3	m3			
	異形鉄筋	SD295A D13	0.7	t			
	加工組立	ラーメン構造	0.7	t			
	鉄筋運搬	4 t 車	0.7	t			
	土間コンクリート	Fc27N/mm2 S15	6.8	m3			
	コンクリート打設手間		1	式			
	コンクリートポンプ圧送	土間 1回の打設が50m3未満	1	式			
	床 コンクリート面直均し仕上	はけ引き	45.8	m2			
	養生	躯体 S造 工場、倉庫	45.8	m2			
	コンクリート縁石	地先境界ブロックA 120×120×600	23.1	m			
	コンクリート縁石	歩車道境界ブロックB 180/205×250×600	4.6	m			
	車道部 アスファルト舗装	密粒度アスコン A-5-15	128	m2			

中瀬小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	門扉基礎	コンクリート W800 t=300	2	箇所			
	3-2-3の計						

中瀬小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3-2-4	囲障工事						
	アルミ伸縮門扉	キャスタータイプ 固定式直進型 片引き W9400×H1200	1	箇所			
	異形鉄筋	SD295A D13	0.1	t			
	加工組立	ラーメン構造	0.1	t			
	打放し型枠	地上部 B種	8.1	m2			
	型枠運搬	4 t 車	8.1	m2			
	躯体コンクリート	袖壁 Fc21N/mm2 S15	0.6	m3			
	コンクリート打設手間	袖壁	1	式			
	笠木天端 コンクリート面直均し仕上	金ゴテ 幅150程度	2.9	m			
	3-2-4の計						

中瀬小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3-2-5	その他工事						
	DP塗	鉄鋼面 糸幅 1級 2回	1.5	m			
	縦樋	VP管 φ100 カテー 継手、受け金物共	3.2	m			
	散水栓・止水栓・カマ改修	かさ上げ BOX共	1	式			
	構内電柱	撤去	1	式			
	3-2-5の計						

中瀬小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3-3	解体工事						
	メッシュフェンス	H=1200 支柱切断 処分共	10.3	m			
	樹木	椿 枝張り1.1m 樹高2.4m 伐根 処分共	1.0	本			
	カッター入れ	フェンス基礎 コンクリート面 t=30程度	2.4	m			
	カッター入れ	土間コンクリート部 コンクリート面 t=30程度	15.6	m			
	土間コンクリート解体	フェンス基礎部 200×200 H=150 ハンドブレイカー主体	0.1	m3			
	土間コンクリート解体	t=100 ハンドブレイカー主体	0.2	m3			
	床コンクリート面目荒し	擁壁天端 90mm間隔	24.8	m2			
	コンクリート面はつり	土間コンクリート部 W=250 H=50	3.8	m			
	コンクリート面はつり	土間コンクリート部 W=150 H=50～120	2.5	m			
	コンクリート面目荒し	土間コンクリート部 床 90mm間隔	24.8	m2			
	積込	コンクリート類 機械	0.5	m3			
	積込	残土 機械	8.5	m3			
	3-3の計						

中瀬小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3-4-1	発生材運搬費						
	残土		23.2	t			
	コンクリート類	有筋	1.4	t			
	木材		0.1	t			
	がれき類	ガラス陶磁器類	0.1	t			
	ボード類	石膏ボード	0.1	t			
	廃プラスチック類		0.1	t			
	金属類	アルミニウム、スチール	0.1	t			
	3-4-1の計						

中瀬小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3-4-2	発生材処分費						
	残土		23.2	t			
	コンクリート類	有筋	1.4	t			
	木材		0.1	t			
	がれき類	ガラス陶磁器類	0.1	t			
	ボード類	石膏ボード	0.1	t			
	廃プラスチック類		0.1	t			
	金属類	アルミニウム、スチール	0.1	t			
	3-4-2の計						

中瀬小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3-5	電気設備工事						
	既設配線・配管・照明等脱着		1	式			
	3-5の計						

中瀬小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	共通仮設工事						
	仮囲い	シート張り H=2.0m 存置1カ月	35.5	m			
	キャスターゲート	W6.0m×H2.0m 存置1カ月	1	箇所			
	単管手摺	フェンス撤去部 L=10.2m 単管2段 巾木共	1	式			
	Bの計						