

令和元年度	工 事 設 計 書			
工 事 名	成和西小学校他 3 校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）			
施 工 地 名	伊賀市 大内 地内			
工 費	¥			
工 期	契約の日から令和元年10月31日まで	設 計	令和元年 6月	
工 事 の 大 要		設 計		検 算
給食配送に伴う受入場所などの改修工事（成和西，成和東，三訪，神戸小学校） プラットフォーム（本体・上屋）建設，既存サッシの作り替え，スロープ改修など		業 種	建	業種コード
				02

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費	発生材処分費共	1	式			
B	共通仮設費	共通仮設費率	1	式			
	共通仮設費	積上げ	1	式			
	純工事費						
C	現場管理費	現場管理費率	1	式			
	工事原価						
D	一般管理費		1	式			
	工事価格						
	消費税及び地方消費税		1	式			
	工事費計						

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1	成和西小学校		1	式			
2	成和東小学校		1	式			
3	三訪小学校		1	式			
4	神戸小学校		1	式			
	計						

## 成和西小学校他 3 校新給食センター配送校給食室改修工事 (令和元年 夏工事)

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	成和西小学校						
1-1	建築工事		1	式			
1-2	外構工事		1	式			
1-3	解体工事		1	式			
1-4	廃材処分・スクラップ費		1	式			
1-5	電気設備工事		1	式			
1-6	機械設備工事		1	式			
	1の計						

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	共通仮設工事		1	式			
	Bの計						

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-1	建築工事						
1-1-1	直接仮設工事		1	式			
1-1-2	土工事		1	式			
1-1-3	鉄筋工事		1	式			
1-1-4	コンクリート工事		1	式			
1-1-5	防水工事		1	式			
1-1-6	左官工事		1	式			
1-1-7	建具工事		1	式			
1-1-8	塗装工事		1	式			
	1-1の計						

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1-1-1	直接仮設工事						
1-1-1-1	撤去		1	式			
1-1-1-2	新設		1	式			
	1-1-1の計						

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-1-1-1	撤去						
	壁下地撤去	仮設間仕切壁 軽量鉄骨	20.2	m2			
	壁仕上材撤去	仮設間仕切 せっこうボード 一重張り	20.2	m2			
	積込	内装仕上材 人力	0.2	m3			
	積込	金属類 人力	0.2	m3			
	1-1-1-1の計						



## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1-1-1-2	新設						
	(外部)						
	遣り方		5.0	m2			
	躯体墨出し		5.0	m2			
	養生	躯体	5.0	m2			
	清掃・片付		5.0	m2			
	(内部)						
	内部足場	脚立 直列 H=1.8 存置1カ月	20.0	m			
	軽量鉄骨壁下地	仮設間仕切 スタット65形 @300 H≤4.0m 直貼用	20.2	m2			
	壁 せっこうボード張り	仮設間仕切 t=9.5 準不燃 突付け	20.2	m2			
	養生費	防塵・防虫・仮設隙間対策用	56.6	m2			
	養生費	躯体・仕上	59.8	m2			
	清掃・片付	RC造 事務所	59.8	m2			
	竣工時清掃	RC造 事務所	59.8	m2			
	1-1-1-2の計						

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1-1-2	土工事						
	根切り	つぼ、布堀 深さ1.0m程度 人力	0.6	m3			
	床付け		1.0	m2			
	再生砕石地業	土間下	0.4	m3			
	機械運搬費	片道30km以内 バックホ	1	式			
	1-1-2の計						

成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1-1-3	鉄筋工事						
	異形鉄筋	SD295A D13	0.1	t			
	加工組立	ラーメン構造	0.1	t			
	鉄筋運搬	4t車	0.1	t			
	あと施工アンカー	差し筋アンカー D13 横向	25	箇所			
	1-1-3の計						

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1-1-4	コンクリート工事						
	均しコンクリート	Fc18N/mm2 S15	0.4	m3			
	土間コンクリート	Fc27N/mm2 S15	0.9	m3			
	コンクリート打設手間		1	式			
	打放し型枠	地上部 B種	1.1	m2			
	型枠運搬	4t車	1.1	m2			
	1-1-4の計						

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-1-5	防水工事						
	(建具廻り)						
	壁 目地シリング	PU-2 15×10	24.5	m			
	1-1-5の計						

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-1-6	左官工事						
	(外部)						
	床 コンクリート面直均し仕上	金ゴテ 直均し仕上	5.0	m <sup>2</sup>			
	側溝 防水モルタル塗り	金ゴテ t=30 糸幅300 コンクリート下地	2.0	m			
	(建具廻り)						
	壁 モルタル塗り	建具周囲 金ゴテ押え W=100 t=20	9.3	m			
	壁 コーキング目地入れ	W=10	24.5	m			
	1-1-6の計						

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-1-7	建具工事						
1-1-7-1	撤去		1	式			
1-1-7-2	新設		1	式			
	1-1-7の計						

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1-1-7-1	撤去						
	(外部)						
	AW-4 両開きフラッシュ戸	W1700×H1450 枠共	1	箇所			
	AW-5 両開き框戸	W1700×H1450 枠共	1	箇所			
	AW-6 引違い窓+はめ殺し窓	W1760×H6050 枠共	1	箇所			
	ガラス	t=2.0~10mm	0.8	m2			
	積込	ガラス類 人力	0.1	m3			
	積込	金属類 人力	0.1	m3			
	1-1-7-1の計						



## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-1-7-2	新設						
	(外部)						
	AW-7 ランマ付両開き框戸	W1700×H2950 付属金物一式	1	箇所			
	強化ガラス	T4 (学校用) 2.0m2以下	1.5	m2			
	ガラスシーリング	SR-1 5×5程度 ハックアップ材共	43.6	m			
	建具周囲防水モルタル充填		9.3	m			
	建具周囲シーリング	MS-2 20×10	7.6	m			
	1-1-7-2の計						

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1-1-8	塗装工事						
	(外部)						
	防水型複層塗材E	ゆず肌状 ロー塗 下地調整 C-1	2.3	m2			
	(内部)						
	EP-G塗	モルタル面 A種 素地ごしらえ B種	0.8	m2			
	1-1-8の計						

## 成和西小学校他 3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1-2	外構工事						
1-2-1	排水工事		1	式			
1-2-2	舗装工事		1	式			
	1-2の計						

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1-2-1	排水工事						
	グレーチング	SUS T-2 細目ノンスリップ 溝巾150用 受枠共 L=1800	1	箇所			
	排水目皿	50A	1	箇所			
	排水管	地中 VP 50A	7.4	m			
	掘削埋戻し費	埋設配管 7.4m 人力	1	式			
	1-2-1の計						

成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1-2-2	舗装工事						
1-2-2-1	撤去		1	式			
1-2-2-2	新設		1	式			
	1-2-2の計						

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1-2-2-1	撤去						
	カッター入れ	土間 コンクリート面 t=30程度	13.0	m			
	土間コンクリート解体	t=150 ハンドブレイカー主体 地先ブロック共	2.0	m <sup>3</sup>			
	積込	コンクリート・モルタル類 機械	1.0	m <sup>3</sup>			
	積込	残土 機械	0.6	m <sup>3</sup>			
	1-2-2-1の計						

成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1-2-2-2	新設						
	車道部 コンクリート舗装	呼び強度24 C-15-15	2.0	m2			
	1-2-2-2の計						

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-3	解体工事						
	カッター入れ	モルタル面 t=30程度	8.1	m			
	カッター入れ	コンクリート面 t=30程度	23.4	m			
	建具周囲はつり	コンクリート壁 t=150	17.4	m			
	躯体解体	RC造 t=150 階上 ハンドブレイカ主体	1.4	m3			
	壁仕上材撤去	モルタル	11.5	m2			
	壁仕上材撤去	タイル 巾木 下地モルタル共	0.2	m2			
	積込	コンクリート・モルタル類 人力	5.2	m3			
	1-3の計						



## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-4	廃材処分・スクラップ費						
1-4-1	発生材運搬費		1	式			
1-4-2	発生材処分費		1	式			
	1-4の計						

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-4-1	発生材運搬費						
	残土		1.1	t			
	コンクリート類	有筋	6.5	t			
	がれき類	ガラス陶磁器類	0.3	t			
	ボード類	石膏ボード	0.1	t			
	金属類	アルミニウム、スチール	0.1	t			
	1-4-1の計						

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1-4-2	発生材処分費						
	残土		1.1	t			
	コンクリート類	有筋	6.5	t			
	がれき類	ガラス陶磁器類	0.3	t			
	ボード類	石膏ボード	0.1	t			
	金属類	アルミニウム、スチール	0.1	t			
	1-4-2の計						

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1-5	電気設備工事						
	既設配線・配管・照明等脱着		1	式			
	1-5の計						

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1-6	機械設備工事						
	既設配管等脱着	給排水・ガス管, 換気扇など	1	式			
	1-6の計						

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	共通仮設工事						
	仮囲い	シート張り H=2.0m 存置1カ月	30.8	m			
	キャスターゲート	W3.0m×H2.0m 存置1カ月	1	箇所			
	Bの計						

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	成和東小学校						
2-1	建築工事		1	式			
2-2	外構工事		1	式			
2-3	解体工事		1	式			
2-4	廃材処分・スクラップ費		1	式			
2-5	電気設備工事		1	式			
2-6	機械設備工事		1	式			
	2の計						

成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
B	共通仮設工事		1	式			
	Bの計						



## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-1	建築工事						
2-1-1	直接仮設工事		1	式			
2-1-2	土工事		1	式			
2-1-3	鉄筋工事		1	式			
2-1-4	コンクリート工事		1	式			
2-1-5	防水工事		1	式			
2-1-6	左官工事		1	式			
2-1-7	建具改修工事		1	式			
2-1-8	その他工事		1	式			
	2-1の計						

成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-1-1	直接仮設工事						
2-1-1-1	撤去		1	式			
2-1-1-2	新設		1	式			
	2-1-1の計						

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-1-1-1	撤去						
	壁下地撤去	仮設間仕切壁 軽量鉄骨	14.8	m2			
	壁仕上材撤去	仮設間仕切 せっこうボード 一重張り	14.8	m2			
	積込	内装仕上材 人力	0.2	m3			
	積込	金属類 人力	0.1	m3			
	2-1-1-1の計						

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2-1-1-2	新設						
	(外部)						
	遣り方		9.1	m2			
	躯体墨出し		9.1	m2			
	外部足場	くさび緊結式足場 手すり先行型 幅600 高さ10m未満 存置1カ月	44.6	m2			
	安全手摺		24.5	m			
	垂直養生	メッシュシート張り 存置1カ月	44.6	m2			
	養生	躯体・仕上げ	9.1	m2			
	清掃片付け		9.1	m2			
	(内部)						
	内部足場	脚立 直列 H=1.8 存置1カ月	5.2	m			
	軽量鉄骨壁下地	仮設間仕切 スタッド65形 @300 H≤4.0m 直貼用	14.8	m2			
	壁 せっこうボード張り	仮設間仕切 t=9.5 準不燃 突付け	14.8	m2			
	養生費	防塵・防虫・仮設隙間対策用	35.0	m2			
	養生費	躯体・仕上	62.7	m2			
	清掃・片付	RC造 事務所	62.7	m2			

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	竣工時清掃	RC造 事務所	62.7	m2			
	2-1-1-2の計						

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-1-2	土工事						
	根切り	つぼ、布堀 深さ0.7m程度	3.5	m3			
	埋戻し	発生土（建物廻り仮置き土）	1.7	m3			
	床付け		2.0	m2			
	再生砕石地業	基礎下	0.3	m3			
	再生砕石地業	土間下	0.6	m3			
	盛土	建物周辺の仮置き土 人力	0.8	m3			
	機械運搬費	片道30km以内 バックホウ	1	式			
	残土処分	校内敷き均し 建物周囲20～30m	1.0	m3			
	2-1-2の計						

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2-1-3	鉄筋工事						
	異形鉄筋	SD295A D13	0.2	t			
	加工組立	ラーメン構造	0.2	t			
	鉄筋運搬	4t車	0.2	t			
	2-1-3の計						

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-1-4	コンクリート工事						
	捨てコンクリート	Fc18N/mm2 S15	0.1	m3			
	基礎コンクリート	Fc27N/mm2 S15	1.4	m3			
	土間コンクリート	Fc27N/mm2 S15	1.1	m3			
	コンクリート打設手間		1	式			
	普通合板型枠	基礎部	5.0	m2			
	打放し型枠	地上部 B種	3.3	m2			
	型枠運搬	4 t 車	8.3	m2			
	2-1-4の計						



## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-1-5	防水工事						
	(外部)						
	屋根水切シリング	MS-2 15×15	8.1	m			
	2-1-5の計						

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2-1-6	左官工事						
	(外部)						
	床 コンクリート面直均し仕上	金ゴテ 直均し仕上	5.0	m2			
	基礎天端 コンクリート面直均し仕上	金ゴテ 直均し仕上	2.9	m2			
	側溝 防水モルタル塗り	金ゴテ t=30 糸幅300 コンクリート下地	1.8	m			
	2-1-6の計						

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2-1-7	建具改修工事						
2-1-7-1	撤去		1	式			
2-1-7-2	新設		1	式			
	2-1-7の計						

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-1-7-1	撤去						
	(外部)						
	AW-3 2段3連引違い・FIX窓	W1590×H1900 1連分（ランマ除く） 枠を除く	1	箇所			
	ガラス	t=2.0～10mm	3.0	m2			
	積込	ガラス類 人力	0.1	m3			
	積込	金属類 人力	0.1	m3			
	2-1-7-1の計						

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2-1-7-2	新設						
	(外部)						
	AW-3 両開き框戸	W1490×H1840 ｶﾞｰ工法 付属金物一式	1	箇所			
	建具周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ	MS-2 20×10	26.6	m			
	ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙｼｰﾘﾝｸﾞ	SR-1 5×5程度 ｷｯｸｱｯﾌﾟ材共	80.2	m			
	建具周囲防水ﾓﾙﾀﾙ充填		1.5	m			
	2-1-7-2の計						

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-1-8	その他工事						
	グレーチング	SUS T-2 細目ノンスリップ 溝巾100用 受枠共 L=1800	1	箇所			
	排水目皿	50A	1	箇所			
	あと施工アンカー	差し筋アンカー D13 横向	15	箇所			
	等辺山形鋼	水切受材 4×50×50 FB t=4.5 含む	0.1	t			
	工場塗装費	JIS K 5674 2回塗り 下地調整含む	0.6	m2			
	工場加工組立費	溶接費含む	0.1	t			
	壁側2重水切	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4	4.1	m			
	あと施工アンカー	水切受材取付用 芯棒打込み式 金属拡張アンカー 上向 M12	14	箇所			
	DP塗	鉄鋼面 糸幅 1級 2回	2.8	m			
	(上屋)						
	プラットフォーム上屋	一本支柱タイプ アルミ屋根仕様 積雪1500N/m2 W4000×H3000×D2000	1	式			
	2-1-8の計						

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-2	外構工事						
2-2-1	排水工事		1	式			
2-2-2	舗装工事		1	式			
	2-2の計						

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2-2-1	排水工事						
	雨水小口径樹	200φ T-14蓋	1	式			
	排水管	地中 VP 50A	3.9	m			
	排水管	地中 VP 100A	4.0	m			
	掘削埋戻し費	埋設配管 7.9m 人力	1	式			
	2-2-1の計						



成和西小学校他 3 校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2-2-2	舗装工事						
	車道部 アスファルト舗装	密粒度アスコン A-5-15	14.5	m2			
	2-2-2の計						

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-3	解体工事						
	(建具周囲)						
	カッター入れ	モルタル面 t=30程度	1.8	m			
	カッター入れ	コンクリート面 t=30程度	3.6	m			
	建具周囲はつり	コンクリート壁 t=150	1.6	m			
	壁仕上材撤去	モルタル	0.2	m <sup>2</sup>			
	(外構)						
	カッター入れ	アスファルト面 t=30程度	10.9	m			
	アスファルト舗装	A-5-15 程度	17.2	m <sup>2</sup>			
	車止めブロック	170×100 L=600	4	箇所			
	積込	コンクリート・モルタル類 機械	2.8	m <sup>3</sup>			
	積込	コンクリート・モルタル類 人力	0.1	m <sup>3</sup>			
	2-3の計						

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-4	廃材処分・スクラップ費						
2-4-1	発生材運搬費		1	式			
2-4-2	発生材処分費		1	式			
	2-4の計						

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-4-1	発生材運搬費						
	アスファルト類		5.0	t			
	がれき類	ガラス類	0.1	t			
	コンクリート類	有筋	0.1	t			
	金属類	アルミニウム、スチール	0.1	t			
	ボード類	石膏ボード	0.1	t			
	2-4-1の計						

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-4-2	発生材処分費						
	アスファルト類類		5.0	t			
	がれき類	ガラス類	0.1	t			
	残土		3.1	t			
	コンクリート類	有筋	0.1	t			
	金属類	アルミニウム、スチール	0.1	t			
	ボード類	石膏ボード	0.1	t			
	2-4-2の計						

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-5	電気設備工事						
	既設配線・配管・照明等脱着		1	式			
	2-5の計						

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-6	機械設備工事						
	既設配管等脱着	給排水・ガス管, 換気扇など	1	式			
	2-6の計						

成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
B	共通仮設工事						
	仮囲い	シート張り H=2.0m 存置1カ月	24.1	m			
	キャスターゲート	W3.0m×H2.0m 存置1カ月	1	箇所			
	Bの計						



## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	三訪小学校						
3-1	建築工事		1	式			
3-2	外構工事		1	式			
3-3	解体工事		1	式			
3-4	廃材処分・スクラップ費		1	式			
3-5	電気設備工事		1	式			
3-6	機械設備工事		1	式			
	3の計						

成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	共通仮設工事		1	式			
	Bの計						

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-1	建築工事						
3-1-1	直接仮設工事		1	式			
3-1-2	土工事		1	式			
3-1-3	鉄筋工事		1	式			
3-1-4	コンクリート工事		1	式			
3-1-5	防水工事		1	式			
3-1-6	左官工事		1	式			
3-1-7	建具工事		1	式			
3-1-8	塗装工事		1	式			
3-1-9	その他工事		1	式			
	3-1の計						

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3-1-1	直接仮設工事						
3-1-1-1	撤去		1	式			
3-1-1-2	新設		1	式			
	3-1-1の計						

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3-1-1-1	撤去						
	壁下地撤去	仮設間仕切壁 軽量鉄骨	10.0	m2			
	壁仕上材撤去	仮設間仕切 せっこうボード 一重張り	10.0	m2			
	積込	内装仕上材 人力	0.1	m3			
	積込	金属類 人力	0.1	m3			
	3-1-1-1の計						

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3-1-1-2	新設						
	(外部)						
	遣り方		7.7	m2			
	躯体墨出し		7.7	m2			
	外部足場	くさび緊結式足場 手すり先行型 幅600 高さ10m未満 存置1カ月	35.6	m2			
	安全手摺		19.3	m			
	垂直養生	メッシュシート張り 存置1カ月	35.6	m2			
	養生	躯体・仕上げ	7.7	m2			
	清掃片付け		7.7	m2			

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(内部)						
	内部足場	脚立 直列 H=1.8 存置1カ月	7.3	m			
	軽量鉄骨壁下地	仮設間仕切 スタッド65形 @300 H≤4.0m 直貼用	10.0	m2			
	壁 せつこうボード張り	仮設間仕切 t=9.5 準不燃 突付け	10.0	m2			
	養生費	防塵・防虫・仮設隙間対策用	26.7	m2			
	養生費	躯体・仕上	52.8	m2			
	清掃・片付	RC造 事務所	52.8	m2			
	竣工時清掃	RC造 事務所	52.8	m2			
	3-1-1-2の計						

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-1-2	土工事						
	根切り	つぼ、布堀 深さ0.7m程度	3.5	m3			
	埋戻し	発生土（建物廻り仮置き土）	1.7	m3			
	床付け		2.0	m2			
	再生砕石地業	基礎下	0.3	m3			
	再生砕石地業	土間下	0.8	m3			
	機械運搬費	片道30km以内 バックホウ	1	式			
	残土処分	校内敷き均し 建物周囲20～30m	1.8	m3			
	3-1-2の計						



## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-1-3	鉄筋工事						
	異形鉄筋	SD295A D13	0.3	t			
	加工組立	ラーメン構造	0.3	t			
	溶接金網	φ6×150×150	5.3	m2			
	溶接金網敷き	φ6×150×150	5.3	m2			
	鉄筋運搬	4t車	0.3	t			
	あと施工アンカー	差し筋アンカー D13 横向	15	箇所			
	3-1-3の計						

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-1-4	コンクリート工事						
	(上屋、犬走)						
	捨てコンクリート	Fc18N/mm2 S15	0.1	m3			
	基礎コンクリート	Fc27N/mm2 S15	1.4	m3			
	土間コンクリート	Fc24N/mm2 S15	0.8	m3			
	コンクリート打設手間		1	式			
	コンクリートポンプ圧送	捨て、基礎、土間 1回の打設が50m3未満	1	式			
	普通合板型枠	基礎部	5.0	m2			
	打放し型枠	地上部 B種	0.3	m2			
	型枠運搬	4t車	5.3	m2			

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(プラットフォーム土間)						
	均しコンクリート	Fc18N/mm2 S15	1.4	m3			
	土間コンクリート	Fc27N/mm2 S15	0.9	m3			
	コンクリート打設手間		1	式			
	打放し型枠	地上部 B種	1.4	m2			
	型枠運搬	4 t 車	1.4	m2			
	3-1-4の計						

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-1-5	防水工事						
	(外部)						
	屋根水切シーリング	MS-2 15×15	4.1	m			
	(建具廻り)						
	壁 目地シーリング	PU-2 15×10	15.7	m			
	3-1-5の計						

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-1-6	左官工事						
	(外部)						
	床 コンクリート面直均し仕上	はけ引き	5.3	m2			
	床 コンクリート面直均し仕上	金ゴテ 直均し仕上	5.2	m2			
	基礎天端 コンクリート面直均し仕上	金ゴテ 直均し仕上	2.9	m2			
	側溝 防水モルタル塗り	金ゴテ t=30 糸幅300 コンクリート下地	2.0	m			
	(建具廻り)						
	壁 モルタル塗り	建具周囲 金ゴテ押え W=100 t=20	15.1	m			
	壁 コーキング目地入れ	W=10	23.2	m			
	3-1-6の計						

成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3-1-7	建具工事						
3-1-7-1	撤去		1	式			
3-1-7-2	新設		1	式			
	3-1-7の計						

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3-1-7-1	撤去						
	(外部)						
	AW-11 両開きフラッシュ戸	W1700×H11200 枠共	1	箇所			
	AW-12 手動軽量シャッター	W1700×H1200 レール シャッター-BOX含む	1	箇所			
	AW-13 引違い窓	W1700×H800 枠共	1	箇所			
	ガラス	t=2.0~10mm	1.4	m2			
	積込	ガラス類 人力	0.1	m3			
	積込	金属類 人力	0.1	m3			
	3-1-7-1の計						

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3-1-7-2	新設						
	(外部)						
	AW-14 FIX窓付両開き框戸	W1700×H2920 付属金物一式	1	箇所			
	強化ガラス	T4 (学校用) 2.0m2以下	5.0	m2			
	ガラスシーリング	SR-1 5×5程度 バックアップ材共	28.6	m			
	建具周囲防水モルタル充填		7.5	m			
	建具周囲シーリング	MS-2 20×10	7.5	m			
	3-1-7-2の計						



## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-1-8	塗装工事						
	(外部)						
	DP塗	鉄鋼面 糸幅 1級 2回	25.3	m			
	防水型複層塗材E	ゆず肌状 ローラー塗 下地調整 C-1	2.3	m2			
	(内部)						
	EP-G塗	モルタル面 A種 素地ごしらえ B種	1.5	m2			
	3-1-8の計						

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-1-9	その他工事						
	グレーチング	SUS T-2 細目ノンスリップ 溝巾100用 受枠共 L=2000	1	箇所			
	排水目皿	50A	1	箇所			
	屋根 等辺山形鋼	水切受材 4×50×50 FB t=4.5 含む	0.1	t			
	工場塗装費	JIS K 5674 2回塗り 下地調整含む	3.2	m2			
	工場加工組立費	溶接費含む	0.1	t			
	庇側水切	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4	4.1	m			
	あと施工アンカー	水切支持材取付用 芯棒打込み式 金属拡張アンカー 上向 M12	20	箇所			
	けい酸カルシウム板	水切り下地 t=12.0 不燃 H=200	2.7	m2			
	(上屋)						
	プラットフォーム上屋	アルミ合金製 一本支柱タイプ W4000×H3000 アルミ屋根仕様 積雪1500N/m2	1	式			
	3-1-9の計						

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3-2	外構工事						
3-2-1	擁壁工事		1	式			
3-2-2	排水工事		1	式			
3-2-3	舗装工事		1	式			
3-2-4	その他工事		1	式			
	3-2の計						

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-2-1	擁壁工事						
	(プレキャスト擁壁)						
	L型擁壁	L=4000 H=1300 天端斜切	2	箇所			
	(既設擁壁かさ上げ)						
	異形鉄筋	SD295A D13	0.1	t			
	加工組立	ラーメン構造	0.1	t			
	鉄筋運搬	4t車	0.1	t			
	躯体コンクリート	Fc27N/mm <sup>2</sup> S15	0.8	m <sup>3</sup>			
	コンクリート打設手間		1	式			
	打放し型枠	地上部 B種	5.5	m <sup>2</sup>			
	普通合板型枠	基礎部	5.5	m <sup>2</sup>			
	型枠運搬	4t車	11.0	m <sup>2</sup>			
	あと施工アンカー	差し筋アンカー D13 下向	174	箇所			
	誘発目地	t=10 H=150 エラストイト同等	1.4	m			
	笠木天端 コンクリート面直均し仕上	金ゴテ 幅150程度	13.1	m			
	スリーブ取付	床 φ100	6	箇所			

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	表層改良	擁壁下 改良土 100kg/m <sup>3</sup> 20.2m <sup>3</sup>	1	式			
	養生	躯体	5.5	m <sup>2</sup>			
	3-2-1の計						

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-2-2	排水工事						
	U形側溝	300A コンクリート蓋共	10.4	m			
	横断側溝	G300B 溝巾300 H=500 グレーチング スチール製 T-25 普通目 ノンスリップ	4.0	m			
	表層改良	側溝下 改良土 100kg/m3 11.8m3	1	式			
	小口径樹	200φ 樹脂蓋 新設	1	箇所			
	排水管	地中 VP 50A	3.8	m			
	排水管	地中 VP 100A	11.1	m			
	掘削埋戻し費	埋設配管 14.9m 人力	1	式			
	積込	残土 機械	4.0	m3			
	3-2-2の計						

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-2-3	舗装工事						
	すきとり	深さ300程度	42.8	m3			
	表層改良	舗装下 改良土 100kg/m3 7.4m3	1	式			
	再生碎石地業	舗装下	1.3	m3			
	異形鉄筋	SD295A D13	0.8	t			
	加工組立	ラーメン構造	0.8	t			
	鉄筋運搬	4 t 車	0.8	t			
	均しコンクリート	Fc18N/mm2 S15	12.9	m3			
	土間コンクリート	スロープ Fc27N/mm2 S15	10.1	m3			
	コンクリート打設手間		1	式			
	コンクリートポンプ圧送	土間 1回の打設が50m3未満	1	式			
	普通合板型枠	基礎部	4.9	m2			
	型枠運搬	4 t 車	4.9	m2			
	誘発目地	t=10 H=150 エラストイト同等	33.0	m			
	床 コンクリート面直均し仕上	はけ引き	67.6	m2			
	車道部 コンクリート舗装	構内 呼び強度24 C-15-15	141	m2			
	養生	躯体	199	m2			

成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	3-2-3の計						



## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-2-4	その他工事						
	アルミ手摺	横びくムタイプ H=800	10.4	m			
	アルミ手摺	横びくムタイプ H=800	12.9	m			
	スリフ穴あけ	床 φ100 t=200	1	箇所			
	3-2-4の計						

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-3	解体工事						
	(外部)						
	現場打ち側溝	溝巾300 H350 グレチング	4.0	m			
	U形側溝	溝巾300 コンクリート蓋	6.0	m			
	手摺	スチール製 H=800 3本ビーム 支柱切断 はつり出し撤去 処分共	14.2	m			
	カッター入れ	コンクリート面 t=30程度	61.7	m			
	カッター入れ	モルタル面 t=30程度	9.3	m			
	土間コンクリート解体	t=150 ハンドブレード主体	3.9	m <sup>3</sup>			
	土間コンクリート解体	t=150 ハンドブレード主体 地先ブロック共	14.9	m <sup>3</sup>			
	床コンクリート面目荒し	擁壁天端 90mm間隔	13.1	m <sup>2</sup>			
	床仕上材撤去	モルタル t=40	5.3	m <sup>2</sup>			
	積込	コンクリート・モルタル類 機械	3.5	m <sup>3</sup>			
	積込	残土 機械	39.2	m <sup>3</sup>			

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(建具廻り)						
	カッター入れ	コンクリート面 t=30程度	9.9	m			
	カッター入れ	モルタル面 t=30程度	8.0	m			
	建具周囲はつり	コンクリート壁 t=150	16.6	m			
	躯体解体	RC造 t=150 階上 ハンドブレイカ主体	1.3	m3			
	壁仕上材撤去	タイル 巾木 下地モルタル共	0.8	m2			
	壁仕上材撤去	モルタル	6.4	m2			
	積込	コンクリート・モルタル類 機械	1.5	m3			
	3-3の計						

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-4	廃材処分・スクラップ費						
3-4-1	発生材運搬費		1	式			
3-4-2	発生材処分費		1	式			
	3-4の計						

成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事(令和元年 夏工事)

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3-4-1	発生材運搬費						
	コンクリート類	有筋	6.3	t			
	残土		81.5	t			
	ボード類	石膏ボード	0.1	t			
	金属類	アルミニウム、スチール	0.1	t			
	3-4-1の計						

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3-4-2	発生材処分費						
	コンクリート類	有筋	6.3	t			
	残土		81.5	t			
	ボード類	石膏ボード	0.1	t			
	金属類	アルミニウム、スチール	0.1	t			
	3-4-2の計						

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3-5	電気設備工事						
	既設配線・配管・照明等脱着		1	式			
	3-5の計						

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3-6	機械設備工事						
	既設配管等脱着	給排水・ガス管, 換気扇など	1	式			
	3-6の計						



## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	共通仮設工事						
	仮囲い	シート張り H=2.0m 存置1カ月	24.1	m			
	キャスターゲート	W3.0m×H2.0m 存置1カ月	1	箇所			
	単管ハリケート	L=46.8m 単管L=4000 プラスチック製スタンド	1	式			
	Bの計						

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	神戸小学校						
4-1	建築工事		1	式			
4-2	外構工事		1	式			
4-3	解体工事		1	式			
4-4	廃材処分・スクラップ費		1	式			
4-5	電気設備工事		1	式			
4-6	機械設備工事		1	式			
	4の計						

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
B	共通仮設工事		1	式			
	Bの計						

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-1	建築工事						
4-1-1	直接仮設工事		1	式			
4-1-2	土工事		1	式			
4-1-3	鉄筋工事		1	式			
4-1-4	コンクリート工事		1	式			
4-1-5	防水工事		1	式			
4-1-6	左官工事		1	式			
4-1-7	建具工事		1	式			
4-1-8	塗装工事		1	式			
4-1-9	その他工事		1	式			
	4-1の計						

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
4-1-1	直接仮設工事						
4-1-1-1	撤去		1	式			
4-1-1-2	新設		1	式			
	4-1-1の計						

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
4-1-1-1	撤去						
	壁下地撤去	仮設間仕切壁 軽量鉄骨	8.4	m2			
	壁仕上材撤去	仮設間仕切 せっこうボード 一重張り	8.4	m2			
	積込	内装仕上材 人力	0.1	m3			
	積込	金属類 人力	0.1	m3			
	4-1-1-1の計						

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-1-1-2	新設						
	(外部)						
	遣り方		4.1	m2			
	躯体墨出し		4.1	m2			
	外部足場	くさび緊結式足場 手すり先行型 幅600 高さ10m未満 存置1カ月	25.4	m2			
	安全手摺		15.4	m			
	垂直養生	メッシュシート張り 存置1カ月	25.4	m2			
	脚立足場	脚立 並列 H=1.8 存置1カ月	4.0	m			
	養生	躯体・仕上げ	4.1	m2			
	清掃片付け		4.1	m2			

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(内部)						
	内部足場	脚立 直列 H=1.8 存置1ヵ月	6.0	m			
	軽量鉄骨壁下地	仮設間仕切 スタッド65形 @300 H≤4.0m 直貼用	8.4	m2			
	壁 せっこうボード張り	仮設間仕切 t=9.5 準不燃 突付け	8.4	m2			
	養生費	防塵・防虫・仮設隙間対策用	24.0	m2			
	養生費	躯体・仕上	69.3	m2			
	清掃・片付	RC造 事務所	69.3	m2			
	竣工時清掃	RC造 事務所	69.3	m2			
	4-1-1-2の計						



## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-1-2	土工事						
	根切り	つぼ、布堀 深さ0.7m程度	3.5	m3			
	埋戻し	発生土（建物廻り仮置き土）	1.7	m3			
	床付け		2.0	m2			
	再生砕石地業	基礎下	0.3	m3			
	再生砕石地業	土間下	1.1	m3			
	機械運搬費	片道30km以内 バックホウ	1	式			
	残土処分	校内敷き均し 建物周囲20～30m	1.8	m3			
	4-1-2の計						

成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
4-1-3	鉄筋工事						
	異形鉄筋	SD295A D13	0.3	t			
	加工組立	ラーメン構造	0.3	t			
	鉄筋運搬	4t車	0.3	t			
	4-1-3の計						

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-1-4	コンクリート工事						
	捨てコンクリート	Fc18N/mm2 S15	0.1	m3			
	基礎コンクリート	Fc27N/mm2 S15	2.0	m3			
	土間コンクリート	Fc27N/mm2 S15	1.2	m3			
	コンクリート打設手間		1	式			
	普通合板型枠	基礎部	5.0	m2			
	打放し型枠	地上部 B種	2.1	m2			
	型枠運搬	4 t 車	7.1	m2			
	4-1-4の計						

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-1-5	防水工事						
	(外部)						
	屋根水切シーリング	MS-2 15×15	8.3	m			
	(建具廻り)						
	壁 目地シーリング	PU-2 15×10	16.0	m			
	4-1-5の計						

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-1-6	左官工事						
	(外部)						
	床 コンクリート面直均し仕上	金ゴテ 直均し仕上	6.6	m2			
	基礎天端 コンクリート面直均し仕上	金ゴテ 直均し仕上	2.9	m2			
	側溝 防水モルタル塗り	金ゴテ t=30 糸幅300 コンクリート下地	2.0	m			
	側溝 モルタル塗り	金ゴテ t=30 糸幅200 コンクリート下地	3.0	m			
	(内部)						
	壁 モルタル塗り	建具周囲 金ゴテ押え W=100 t=20	19.2	m			
	壁 コーキング目地入れ	W=10	26.6	m			
	4-1-6の計						

成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
4-1-7	建具工事						
4-1-7-1	撤去		1	式			
4-1-7-2	新設		1	式			
	4-1-7の計						

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-1-7-1	撤去						
	(外部)						
	AW-1 2段2連引違い窓	W2610×H1650 枠共	1	箇所			
	ガラス	t=2.0～10mm	4.3	m2			
	積込	ガラス類 人力	0.1	m3			
	積込	金属類 人力	0.1	m3			
	4-1-7-1の計						

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-1-7-2	新設						
	(外部)						
	AW-1 ランマ付両開き框戸	W2610×H2700 付属金物一式	1	箇所			
	強化ガラス	T4 (学校用) 2.0m2以下	1.6	m2			
	ガラスシーリング	SR-1 5×5程度 ハックアップ材共	80.2	m			
	建具周囲防水モルタル充填		10.6	m			
	建具周囲シーリング	MS-2 20×10	10.6	m			
	4-1-7-2の計						



## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-1-8	塗装工事						
	(外部)						
	DP塗	鉄鋼面 糸幅 1級 2回	2.1	m			
	防水型複層塗材E	ゆず肌状 ローラー塗 下地調整 C-1	1.6	m2			
	(内部)						
	EP-G塗	モルタル面 A種 素地ごしらえ B種	1.0	m2			
	4-1-8の計						

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-1-9	その他工事						
	グレーチング	SUS T-2 細目ノンスリップ 溝巾100用 受枠共 L=2000	1	箇所			
	排水目皿	50A	1	箇所			
	あと施工アンカー	差し筋アンカー D13 横向	15	箇所			
	等辺山形鋼	水切受材 4×50×50 FB t=4.5 含む	0.1	t			
	工場塗装費	JIS K 5674 2回塗り 下地調整含む	0.4	m2			
	工場加工組立費	溶接費含む	0.1	t			
	壁側2重水切	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4	4.1	m			
	あと施工アンカー	水切受材取付用 芯棒打込み式 金属拡張アンカー 上向 M12	14	箇所			
	(上屋)						
	プラットフォーム上屋	一本支柱タイプ アルミ屋根仕様 積雪1500N/m2 W4000×H3000×D2000	1	式			
	4-1-9の計						

## 成和西小学校他 3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
4-2	外構工事						
4-2-1	排水工事		1	式			
4-2-2	舗装工事		1	式			
	4-2の計						

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
4-2-1	排水工事						
	集水桝	450×450 H=600 コンクリート蓋	2	箇所			
	排水管	地中 VP 100A	4.9	m			
	掘削埋戻し費	埋設配管 1.5m 人力	1	式			
	残土処分	校内敷き均し 建物周囲20～30m	2.3	m <sup>3</sup>			
	4-2-1の計						

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-2-2	舗装工事						
	車道部 アスファルト舗装	密粒度アスコン A-5-15	5.5	m2			
	車道部 コンクリート舗装	呼び強度24 C-15-15	4.8	m2			
	4-2-2の計						

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-3	解体工事						
	(外部)						
	カッター入れ	アスファルト面 t=30程度	6.9	m			
	カッター入れ	コンクリート面 t=30程度	6.9	m			
	土間コンクリート解体	t=150 ハンドブレイカー主体 地先ブロック共	4.5	m3			
	アスファルト舗装	A-5-15 程度	6.8	m2			
	雨水枡	コンクリート製 450×450 H=600	2	箇所			
	現場打ち縁石	120×120	5.8	m			
	グリーストラップ	1000×500 縞鋼板蓋	1	箇所			
	積込	コンクリート・モルタル類 機械	1.7	m3			

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(建具廻り)						
	カッター入れ	モルタル面 t=30程度	20.1	m			
	カッター入れ	コンクリート面 t=30程度	23.0	m			
	建具周囲はつり	コンクリート壁 t=150	6.1	m			
	壁仕上材撤去	モルタル	6.8	m2			
	壁仕上材撤去	プ <sup>ラ</sup> スター	0.6	m2			
	躯体解体	RC造 t=150 階上 ハンドブレイカ主体	0.5	m3			
	積込	コンクリート・モルタル類 人力	0.7	m3			
	4-3の計						

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-4	廃材処分・スクラップ費						
4-4-1	発生材運搬費		1	式			
4-4-2	発生材処分費		1	式			
	4-4の計						



## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-4-1	発生材運搬費						
	コンクリート類	有筋	2.5	t			
	アスファルト類		0.5	t			
	がれき類	ガラス類	0.1	t			
	ボード類	石膏ボード	0.1	t			
	金属類	アルミニウム、スチール	0.1	t			
	4-4-1の計						

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
4-4-2	発生材処分費						
	コンクリート類	有筋	2.5	t			
	アスファルト類		0.5	t			
	がれき類	ガラス類	0.1	t			
	ボード類	石膏ボード	0.1	t			
	金属類	アルミニウム、スチール	0.1	t			
	4-4-2の計						

成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
4-5	電気設備工事						
	既設配線・配管・照明等脱着		1	式			
	4-5の計						

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4-6	機械設備工事						
	既設配管等脱着	給排水・ガス管, 換気扇など	1	式			
	3-6の計						

## 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	共通仮設工事						
	仮囲い	シート張り H=2.0m 存置1カ月	29.8	m			
	キャスターゲート	W3.0m×H2.0m 存置1カ月	2	箇所			
	Bの計						