

令和元年度	工 事 設 計 書			
工 事 名	柘植小学校他 2 校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）			
施 工 地 名	伊賀市 柘植町他 地内			
工 費	¥			
工 期	契約の日から令和元年 8 月 23 日まで	設 計	令和元年 6 月	
工 事 の 大 要		設 計	検 算	
給食配送に伴う受入場所などの改修工事（柘植，府中，玉滝小学校） 【柘植小学校】 外構工事（植栽部一部解体，囲障，舗装） 【府中小学校】 壁掛洗面器，ガラスフィルム貼り 【玉滝小学校】 プラットホーム上屋塗装，溝蓋グレーチング入替		業 種	建	業種コード 02

柘植小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費	発生材処分費共	1	式			
B	共通仮設費	共通仮設費率	1	式			
	共通仮設費	積上げ	1	式			
	純工事費						
C	現場管理費	現場管理費率	1	式			
	工事原価						
D	一般管理費		1	式			
	工事価格						
	消費税及び地方消費税		1	式			
	工事費計						

柘植小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	柘植小学校		1	式			
2	府中小学校		1	式			
3	玉滝小学校		1	式			
	計						

柘植小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	柘植小学校						
1-1	外構工事		1	式			
1-2	解体工事		1	式			
1-3	廃材処分・スクラップ費		1	式			
B	共通仮設工事		1	式			
	8の計						

柘植小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	共通仮設工事		1	式			
	Bの計						

柘植小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-1	外構工事						
1-1-1	排水工事		1	式			
1-1-2	舗装工事		1	式			
1-1-3	囲障工事		1	式			
	1-1の計						

柘植小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-1-1	排水工事						
	あと施工アンカー	差し筋アンカー D13 下向	10	箇所			
	あと施工アンカー	差し筋アンカー D10 下向	6	箇所			
	異形鉄筋	SD295A D13	0.1	t			
	加工組立	ラーメン構造	0.1	t			
	鉄筋運搬	4t車	0.1	t			
	普通合板型枠	基礎部	0.9	m2			
	型枠運搬	4t車	0.9	m2			
	躯体コンクリート	Fc27N/mm2 S15	0.2	m3			
	コンクリート打設手間		1	式			
	桝蓋	STクレーシング 普通目ノンスリップ 700×700 受枠共	1	箇所			
	床 コンクリート面直均し仕上	蓋部分 はけ引き	0.3	m2			
	1-1-1の計						

柘植小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-1-2	舗装工事						
	根切り	つぼ堀 深さ1.0m程度 人力	3.2	m3			
	床付け	人力	8.1	m2			
	再生砕石地業	舗装下	1.2	m3			
	溶接金網	φ6×100×100	8.1	m2			
	溶接金網敷き	φ6×100×100	8.1	m2			
	土間コンクリート	Fc24N/mm2 S8	1.2	m3			
	コンクリート打設手間		1	式			
	床 コンクリート面直均し仕上	はけ引き	8.1	m2			
	コンクリート縁石	歩車道境界ブロックB 180/205×250×600	1.5	m			
	1-1-2の計						

柘植小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-1-3	囲障工事						
	ネットフェンス	H=700 基礎共	6.0	m			
	ネットフェンス改修	片開き扉 W900×H1800 ネット張替え	1	箇所			
	1-1-3の計						

柘植小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-2	解体工事						
	ネットフェンス	H=700 坪基礎共 処分共	6.0	m			
	樹木	生垣 枝張り1.0m 樹高0.9m 伐根 処分共	5.4	m			
	縁石	コンクリート製 φ100 H=200	6.9	m			
	側溝蓋	グレーチング 700×700 受枠共 処分共	1	箇所			
	側溝蓋	コンクリート製 550×600	1	箇所			
	カッター入れ	柵・側溝改修部 コンクリート面 t=30程度	3.6	m			
	コンクリート面はつり	柵・側溝 天端H=200	5.1	m			
	積込	残土 機械	3.2	m ³			
	積込	コンクリート類 人力	0.2	m ³			
	1-2の計						

柘植小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-3	廃材処分・スクラップ費						
1-3-1	発生材運搬費		1	式			
1-3-2	発生材処分費		1	式			
	1-3の計						

柘植小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-3-1	発生材運搬費						
	コンクリート類	有筋	0.1	t			
	残土		5.8	t			
	1-3-1の計						

柘植小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-3-2	発生材処分費						
	コンクリート類	有筋	0.1	t			
	残土		5.8	t			
	1-3-2の計						

柘植小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	共通仮設工事						
	単管バリエート	L=25.4m 単管L=4000 プラスチック製スタンド	1	式			
	Bの計						

柘植小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2	府中小学校						
2-1	建築工事		1	式			
2-2	機械設備工事		1	式			
	2の計						

柘植小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-1	建築工事						
2-1-1	建具工事		1	式			
	2-1の計						

柘植小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-1-1	建具工事						
	ガラスフィルム貼	熱線遮断用 ハーフミラー	4.5	m2			
	2-1-1の計						

柘植小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2-2	機械設備工事						
	壁掛洗面器	自動水栓 380×350	1	箇所			
	同上設置手間		0.1	人工			
	2-2の計						

柘植小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	玉滝小学校						
3-1	建築工事		1	式			
3-2	解体工事		1	式			
B	共通仮設工事		1	式			
	3の計						

柘植小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	共通仮設工事		1	式			
	Bの計						

柘植小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3-1	建築工事						
3-1-1	直接仮設工事		1	式			
3-1-2	塗装工事		1	式			
3-1-3	その他工事		1	式			
	3-1の計						

柘植小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-1-1	直接仮設工事						
	(外部)						
	外部足場	単管棚足場 H=1.8 存置1カ月	23.9	m2			
	垂直養生	メッシュシート張り 存置1カ月	39.2	m2			
	養生	躯体・仕上げ	111	m2			
	清掃片付け		111	m2			
	3-1-1の計						

柘植小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-1-2	塗装工事						
3-1-2-1	撤去		1	式			
3-1-2-2	新設		1	式			
	3-1-2の計						

柘植小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3-1-2-1	撤去						
	高压水洗工法	既存塗膜及び下地劣化部の除去	24.4	m2			
	3-1-2-1の計						

柘植小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3-1-2-2	新設						
	樹脂入モルタル薄塗り	下地脆弱部 塗装下地	24.4	m2			
	軽量骨材仕上塗材	パ ーライト エマルジョン系 t=5	24.4	m2			
	3-1-2-2の計						

柘植小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-1-3	その他工事						
	グレチンダ	SUS T-2 細目ノズリップ 溝巾100用 蓋のみ L=4000	1	箇所			
	3-1-3の計						

柘植小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3-2	解体工事						
	溝蓋	ステンレス製 グレチング 蓋巾150	4.0	m			
	3-2の計						

柘植小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	共通仮設工事						
	単管バリエード	L=19.0m 単管L=4000 プラスチック製スタンド	1	式			
	Bの計						