

入札結果調書・入札経過表

平成31年度 契約番号 2019000624 入札日時 令和元年 6月25日 午前11時00分

工事名	久米小学校他 6 校遊具更新工事				
工事場所	伊賀市 久米町他 地内				
工期	令和元年 6月27日 から 令和元年 9月17日 まで				
	業者名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	株式会社フジカワ 代表取締役 藤川佳也	¥7,840,000			落札決定
2	内田工業株式会社 代表取締役 内田裕郎	¥8,640,000			
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

株式会社フジカワ 代表取締役 藤川佳也

(2) 落札額	(税抜)	¥7,840,000		
	(税込)	¥8,467,200	うち消費税相当額	¥627,200
(3) 予定価格	(税抜)	¥8,080,000		
	(税込)	¥8,726,400	うち消費税相当額	¥646,400
(4) 最低制限価格	(税抜)	¥7,270,000		
	(税込)	¥7,851,600	うち消費税相当額	¥581,600

執行者職氏名

立会者職氏名

入札結果調書・入札経過表 別紙

平成31年度 契約番号 2019000624

入札日時

令和元年6月25日 午前11時00分

件名	久米小学校他6校遊具更新工事
開札立会人	株式会社フジカワ
	内田工業株式会社
備考	<p>無効理由</p> <p>失格理由</p> <p>随意契約理由</p>