

見積結果調書・見積合わせ経過表

平成31年度 契約番号 2019000882 見積期限 令和元年 7月16日 午後01時30分

業務委託名	令和元年度 農業集落排水施設整備事業 山田南地区 下部・上部工出来高設計業務委託				
履行場所	伊賀市 真泥 地内				
履行期間	契約締結の日 から 令和 2年 3月16日 まで				
業 者 名		第 1 回見積額	第 2 回見積額	第 3 回見積額	摘要
1	三重県土地改良事業団体連合会 会長 亀井利克	\2,400,000			落札決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

三重県土地改良事業団体連合会 会長 亀井利克

(2) 落札額	(税抜)	\2,400,000		
	(税込)	\2,640,000	うち消費税相当額	\240,000
(3) 予定価格	(税抜)	\2,506,000		
	(税込)	\2,756,600	うち消費税相当額	\250,600

(4) 最低制限価格

未設定

執行者職氏名

立会者職氏名

見積結果調書・見積合わせ経過表 別紙

平成31年度 契約番号 2019000882 見積合わせ日時 令和元年7月16日 午後01時30分

件 名	令和元年度 農業集落排水施設整備事業 山田南地区 下部・上部工出来高設計業務委託
開札立会人	
備考 無効理由 失格理由 随意契約理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号による。	