

入札結果調書・入札経過表

平成31年度 契約番号 2019000711 入札日時 令和元年 7月 4日 午前10時30分

工事名	中瀬小学校他 2 校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）				
工事場所	伊賀市 西明寺他 地内				
工期	令和元年 7月 8日 から 令和元年10月31日 まで				
	業者名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	有限会社オーエヌ 代表取締役 西口長生				辞退
2	有限会社大田建設 代表取締役 大田浩治	¥22,980,000			落札決定
3	株式会社竹島建設 代表取締役 竹島昌七	¥25,540,000			
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

有限会社大田建設 代表取締役 大田浩治

(2) 落札額	(税抜)	¥22,980,000		
	(税込)	¥25,278,000	うち消費税相当額	¥2,298,000
(3) 予定価格	(税抜)	¥25,540,000		
	(税込)	¥28,094,000	うち消費税相当額	¥2,554,000
(4) 最低制限価格	(税抜)	¥22,980,000		
	(税込)	¥25,278,000	うち消費税相当額	¥2,298,000

執行者職氏名

立会者職氏名

入札結果調書・入札経過表 別紙

平成31年度 契約番号 2019000711

入札日時

令和元年7月4日

午前10時30分

件名	中瀬小学校他2校新給食センター配送校給食室改修工事(令和元年 夏工事)
開札立会人	有限会社大田建設
	株式会社竹島建設
備考	<p>無効理由</p> <p>失格理由</p> <p>随意契約理由</p>