

入札結果調書・入札経過表

平成31年度 契約番号 2019000712 入札日時 令和元年 7月 4日 午前10時50分

工事名	成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年 夏工事）				
工事場所	伊賀市 大内他 地内				
工期	令和元年 7月 8日 から 令和元年10月31日 まで				
	業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	摘要
1	有限会社オーエヌ 代表取締役 西口長生	¥22,790,000			落札決定
2	有限会社大田建設 代表取締役 大田浩治				無効
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

有限会社オーエヌ 代表取締役 西口長生

(2) 落札額	(税抜)	¥22,790,000		
	(税込)	¥25,069,000	うち消費税相当額	¥2,279,000
(3) 予定価格	(税抜)	¥22,830,000		
	(税込)	¥25,113,000	うち消費税相当額	¥2,283,000
(4) 最低制限価格	(税抜)	¥20,540,000		
	(税込)	¥22,594,000	うち消費税相当額	¥2,054,000

執行者職氏名

立会者職氏名

入札結果調書・入札経過表 別紙

平成31年度 契約番号 2019000712 入札日時 令和元年7月4日 午前10時50分

件名	成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事(令和元年 夏工事)
開札立会人	有限会社オ一エヌ
	有限会社大田建設
備考	<p>無効理由</p> <p>落札制限適用による。</p> <p>失格理由</p> <p>随意契約理由</p>