

見積結果調書・見積合わせ経過表

平成31年度 契約番号 2019000870 見積期限 令和元年 7月25日 午前10時00分

工事名	2019年度 資源化ごみ処理施設整備工事				
工事場所	伊賀市 治田 地内				
工期	令和元年 7月26日 から 令和 2年 1月31日 まで				
	業者名	第1回見積額	第2回見積額	第3回見積額	摘要
1	神鋼環境メンテナンス株式会社 代表取締役 山上恵造	¥37,000,000			落札決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

神鋼環境メンテナンス株式会社 代表取締役 山上恵造

(2) 落札額

(税抜) ¥37,000,000

(税込) ¥39,960,000 うち消費税相当額 ¥2,960,000

(3) 予定価格

(税抜) ¥37,333,000

(税込) ¥40,319,640 うち消費税相当額 ¥2,986,640

(4) 最低制限価格

未設定

執行者職氏名

立会者職氏名

見積結果調書・見積合わせ経過表 別紙

平成31年度 契約番号 2019000870 見積合わせ日時 令和元年7月25日 午前10時00分

件名	2019年度 資源化ごみ処理施設整備工事
開札立会人	
備考	<p>無効理由</p> <p>失格理由</p> <p>随意契約理由</p> <p>地方自治法施行令第167条の2第1項第2号による。</p>