見積結果調書・見積合わせ経過表

平成31年度　契約番号 2019001012　見積期限 令和元年 8月26日　午後02時00分

業務委託名	伊賀市下水道施設　広域化・共同化計画策定業務委託
履行場所	伊賀市　全域　地内
履行期間	契約締結の日　から　令和 2年 2月28日　まで

	業　者　名	第１回見積額	第２回見積額	第３回見積額	摘要
1	日本水工設計株式会社　伊賀事務所　所長　朝日伸夫	\8,200,000			落札決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

日本水工設計株式会社　伊賀事務所　所長　朝日伸夫

（２）落札額　（税抜）　\8,200,000

（税込）　\9,020,000　うち消費税相当額　\820,000

（３）予定価格　（税抜）　\8,955,000

（税込）　\9,850,500　うち消費税相当額　\895,500

（４）最低制限価格

未設定

執行者職氏名

立会者職氏名

見積結果調書・見積合わせ経過表　別紙

平成３１年度　契約番号　2019001012　　見積合わせ日時　　令和元年8月26日　午後02時00分

件　名	伊賀市下水道施設　広域化・共同化計画策定業務委託
開札立会人	

備　考

無効理由

失格理由

随意契約理由

地方自治法施行令第167条の２第１項第２号による。

地方自治法施行令第167条の２第１項第６号による。