

入札結果調書・入札経過表

平成31年度 契約番号 2019001029 入札日時 令和元年 9月10日 午前10時30分

工事名	上野総合市民病院合併浄化槽設備等改修工事				
工事場所	伊賀市 四十九町 地内				
工期	令和元年 9月12日 から 令和元年12月10日 まで				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	株式会社竹本工業 代表取締役 竹本公博	¥3,660,000			
2	丸山建設株式会社 代表取締役 前山泰寛	¥3,660,000			落札決定
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

丸山建設株式会社 代表取締役 前山泰寛

(2) 落札額	(税 抜)	¥3,660,000		
	(税 込)	¥4,026,000	うち消費税相当額	¥366,000
(3) 予定価格	(税 抜)	¥4,070,000		
	(税 込)	¥4,477,000	うち消費税相当額	¥407,000
(4) 最低制限価格	(税 抜)	¥3,660,000		
	(税 込)	¥4,026,000	うち消費税相当額	¥366,000

執行者職氏名

立会者職氏名

入札結果調書・入札経過表 別紙

平成31年度 契約番号 2019001029

入札日時

令和元年9月10日 午前10時30分

件名	上野総合市民病院合併浄化槽設備等改修工事
開札立会人	株式会社竹本工業
	丸山建設株式会社
備考	※くじにより落札決定 無効理由 失格理由 随意契約理由