

入札結果調書・入札経過表

平成31年度 契約番号 2019001117 入札日時 令和元年 9月19日 午前10時30分

工事名	西之平団地汚水処理施設屋根改修工事				
工事場所	伊賀市 久米町 地内				
工期	令和元年 9月24日 から 令和元年12月22日 まで				
	業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	摘要
1	小岳建設株式会社 代表取締役 小嶽和明				辞退
2	株式会社高田工務店 代表取締役 高田幸作	¥11,790,000			
3	ハウスプランニング木津 木津隆司	¥11,790,000			落札決定
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

ハウスプランニング木津 木津隆司

(2) 落札額	(税抜)	¥11,790,000		
	(税込)	¥12,969,000	うち消費税相当額	¥1,179,000
(3) 予定価格	(税抜)	¥13,100,000		
	(税込)	¥14,410,000	うち消費税相当額	¥1,310,000
(4) 最低制限価格	(税抜)	¥11,790,000		
	(税込)	¥12,969,000	うち消費税相当額	¥1,179,000

執行者職氏名

立会者職氏名

入札結果調書・入札経過表 別紙

平成31年度 契約番号 2019001117

入札日時

令和元年9月19日 午前10時30分

件名	西之平団地汚水処理施設屋根改修工事
開札立会人	株式会社高田工務店
	ハウスプランニング木津
備考	※くじにより落札決定 無効理由 失格理由 随意契約理由