
管布設工 （当初）

 DCIP-GXφ150（A路線） L= 225.1 m

 DCIP-GXφ150（B路線） L= 229.3 m

工 事 設 計 書
契　　約　　番　　号

伊賀市
2019001395

設　計　番　号

施 行 年 度 平成31年度

工 事 名
31-36-0012-3-010

平成31年度　伊賀市水道施設整備事業
配水管布設工事（古山工区）

設計・積算年月日

令和元年10月

開削工事及び小口径推進工事
積算者 検算者

施 工 場 所 伊賀市 菖蒲池 地　内

令和2年3月13日

設 計 金 額 円　　内消費税相当額 円

工 種

工 事 の 大 要

工 期 延 長 - ｍ

伊賀市

上下水道部　水道工務課

- ｍ

起 工 理 由

別　紙　の　と　お　り

幅 員



摘    要金    額単    価数    量単 位費目

設　計　内　訳　表
工事
区分

工種 種別

本工事費

式

         1.000

管路

式

         1.000

管きょ

式

         1.000

第 0001 号 明細表
材料

式

         1.000

第 0002 号 明細表
管布設工

式

         1.000

第 0003 号 明細表
管路土工

式

         1.000

第 0004 号 明細表
安全費

直接工事費計 式

         1.000

間接工事費

上下水道部- 1 -31-36-0012-3-010-00



摘    要金    額単    価数    量単 位費目

設　計　内　訳　表
工事
区分

工種 種別

共通仮設費

式

         1.000

共通仮設費（率計上額）

式

         1.000

共通仮設費計

純工事費 式

         1.000

式

         1.000

現場管理費

工事原価 式

         1.000

式

         1.000

一般管理費等

工事価格 式

         1.000

消費税及び地方消費税相当額 式

         1.000

上下水道部- 2 -31-36-0012-3-010-00



摘    要金    額単    価数    量単 位費目

設　計　内　訳　表
工事
区分

工種 種別

本工事費計 式

         1.000

上下水道部- 3 -31-36-0012-3-010-00



第 号 明細表0001 材料

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 S種管
本

        79.000

φ150×5m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂紛体

ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 S種管
本

        13.000

φ150×5m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂紛体

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　両受曲管　ＧＸ形
個

         3.000

φ150　45°

ダクタイル鋳鉄管　曲管　ＧＸ形
個

        21.000

φ150　45°

ダクタイル鋳鉄管　曲管　ＧＸ形
個

         5.000

φ150　111/4°

ダクタイル鋳鉄管　継輪　ＧＸ形
個

         2.000

φ150

ダクタイル鋳鉄管　両受短管　ＧＸ形
個

         1.000

φ150

ダクタイル鋳鉄管　短管2号　ＧＸ形
個

         4.000

φ150

上下水道部- 4 -31-36-0012-3-010-00



第 号 明細表0001 材料

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ダクタイル鋳鉄管　フランジ付Ｔ字管　ＧＸ形
個

         4.000

φ１５０×φ７５

ダクタイル鋳鉄管　接合セット　ＧＸ形
個

        25.000

異形管・バルブ用　φ１５０

ダクタイル鋳鉄管　ライナ　ＧＸ形
個

        17.000

φ150

ダクタイル鋳鉄管　Ｇ-Ｌｉｎｋセット　ＧＸ形
個

        17.000

φ150

不断水丁字管(CIP)φ150×φ150
基

         4.000

GF

ソフトシール弁　10K
基

         4.000

φ150,FCD,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体

小型急排空気弁(7.5K)φ13・乙型
基

         2.000

浅層埋設対応（内外面粉体）

補修弁(7.5k)φ75＊100 GF
基

         2.000

ボール式（内外面粉体）

上下水道部- 5 -31-36-0012-3-010-00



第 号 明細表0001 材料

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ
枚

         8.000

φ150,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号

フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ　7.5K
組

         8.000

φ150,SUS,M16,(6本/組)

仕切弁BOX(H=1.2m)
組

         4.000

24A(FCD),25B20,25B30,25C30,S60

空気弁BOX(H=0.6m)
組

         2.000

F35*45(FCD),C20,S80

管明示テープ（文字＝上水道）
ｍ

       454.300

W＝50

埋設表示ｼｰﾄ（2倍折込）
ｍ

       454.300

W=150

HI硬質塩化ビニル管φ50(1ｍ当り)
ｍ

         9.000

VPエルボ（HI）φ50
個

         4.000

上下水道部- 6 -31-36-0012-3-010-00



第 号 明細表0001 材料

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

メカフランジ片落φ75F*φ50V GF
個

         2.000

（粉体塗装）離脱防止一体型　GF

水道用仕切弁　7.5K
基

         2.000

φ75,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体

フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ
枚

         8.000

φ75,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号

フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ　7.5K
組

         8.000

φ75,SUS,M16,(4本/組)

仕切弁BOX(H=0.6m)
組

         2.000

24A(FCD),25B5,25C20,S60

合　　計

上下水道部- 7 -31-36-0012-3-010-00



第 号 明細表0002 管布設工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

鋳鉄管布設工 第0001号施工単価表

ｍ

       452.300

径150mm

鋳鉄管切断 第0002号施工単価表

口

        17.000

エンジンカッター 径150mm

ＧＸ形継手接合工 第0004号施工単価表

口

        92.000

径150mm 直管 通常

ＧＸ形継手接合工 第0005号施工単価表

口

        25.000

径150mm 異形管 通常

ＧＸ形継手接合工 第0006号施工単価表

口

        17.000

径150mm 異形管 G-Link

不断水丁字管設置工(CIP)φ150×φ150
箇所

         4.000

GF

フランジ継手工 第0007号施工単価表

口

         8.000

径150mm JWWA 7.5K（0.74MPa）

鋳鉄製仕切弁設置工(縦･横型) 第0008号施工単価表

基

         4.000

径150mm たて型

上下水道部- 8 -31-36-0012-3-010-00



第 号 明細表0002 管布設工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

仕切弁BOX設置工(H=1.1～1.3m)･24A 第0001号単価表

箇所

         4.000

24A,25B10,25B20,25B30,25C30,S60(標準)

空気弁BOX設置工(H=0.6m) 第0002号単価表

箇所

         2.000

F35*45,C20,S80(標準)

管明示テープ工 第0009号施工単価表

ｍ

       454.300

径 150*5000

管明示シート工 第0010号施工単価表

ｍ

       454.300

通水試験費
ｍ

       454.300

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 第0011号施工単価表

ｍ

         9.000

径50mm

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 第0012号施工単価表

口

         8.000

径50mm

フランジ継手工 第0013号施工単価表

口

         8.000

径75(80)mm JWWA 7.5K（0.74MPa）

上下水道部- 9 -31-36-0012-3-010-00



第 号 明細表0002 管布設工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

鋳鉄製仕切弁設置工(縦･横型) 第0014号施工単価表

基

         2.000

径100mm以下 たて型

仕切弁BOX設置工(H=0.6～1.0m)･24A 第0003号単価表

箇所

         2.000

24A,25B5,25B10,25B20,25B30,25C20,25C30,S60(
標準)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 第0015号施工単価表

口

         2.000

径50mm 離脱防止金具使用する

合　　計

第 号 明細表0003 管路土工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB430510(0001)

ｍ

       510.000

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

舗装切断排水処理 第0004号単価表

t

         4.000

舗装版直接掘削・積込工 第0017号施工単価表

m2

       244.000

上下水道部- 10 -31-36-0012-3-010-00



第 号 明細表0003 管路土工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

アスファルト塊運搬費 第0018号施工単価表

m3

        21.000

建設廃棄物受入れ料金（As塊）
m3

        21.000

管路掘削工（バックホウ掘削積込） 第0019号施工単価表

m3

       180.000

礫質土

管路埋戻工（機械埋戻） 第0020号施工単価表

m3

        60.000

                                  クッショ
ン用砂

管路埋戻工（機械埋戻） 第0021号施工単価表

m3

       110.000

                                  RC-40

発生土運搬費 第0022号施工単価表

m3

       180.000

表層工・人力施工（車道・路肩） 第0023号施工単価表

m2

        71.000

仕上り厚　 5cm 再生密粒度アスコン(13) 
締め固め後密度 2350kg/m3

表層工・人力施工（車道・路肩） 第0025号施工単価表

m2

       173.000

仕上り厚　 5cm 再生密粒度アスコン(13) 
締め固め後密度 2350kg/m3

上下水道部- 11 -31-36-0012-3-010-00



第 号 明細表0003 管路土工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

基層工・人力施工（車道・路肩） 第0027号施工単価表

m2

       173.000

仕上り厚　 5cm 再生粗粒度アスコン(20) 
締め固め後密度 2350kg/m3

土留設置・撤去工 第0005号単価表

ｍ

         4.500

軽量鋼矢板　Ｈ＝2.0ｍ　支保工　1段

合　　計

第 号 明細表0004 安全費

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

交通誘導警備員費 第0032号施工単価表

式

         1.000

合　　計

上下水道部- 12 -31-36-0012-3-010-00



当り

号 施工単価表鋳鉄管布設工

          10.000径150mm ｍ

0001第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

配管工

人

普通作業員

人

トラック運転費

時間

第0001号運転単価表

合計 ｍ           10.000

単位当り ｍ            1.000 当り

当り

号 施工単価表鋳鉄管切断

           1.000エンジンカッター 径150mm 口

0002第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

特殊作業員

人

上下水道部- 13 -31-36-0012-3-010-00



当り

号 施工単価表鋳鉄管切断

           1.000エンジンカッター 径150mm 口

0002第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

普通作業員

人

エンジンカッター損料

径150mm 日

第0003号施工単価表

諸雑費

式            1.000

合計 口            1.000

単位当り 口            1.000 当り

当り

号 施工単価表エンジンカッター損料

           1.000径150mm 日

0003第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

エンジンカッター損料

φ150,ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ 日

上下水道部- 14 -31-36-0012-3-010-00



当り

号 施工単価表エンジンカッター損料

           1.000径150mm 日

0003第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

合計 日            1.000

単位当り 日            1.000 当り

当り

号 施工単価表ＧＸ形継手接合工

           1.000径150mm 直管 通常 口

0004第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

配管工

人

普通作業員

人

諸雑費

式            1.000

合計 口            1.000

上下水道部- 15 -31-36-0012-3-010-00



当り

号 施工単価表ＧＸ形継手接合工

           1.000径150mm 直管 通常 口

0004第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

単位当り 口            1.000 当り

当り

号 施工単価表ＧＸ形継手接合工

           1.000径150mm 異形管 通常 口

0005第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

配管工

人

普通作業員

人

諸雑費

式            1.000

合計 口            1.000

単位当り 口            1.000 当り

上下水道部- 16 -31-36-0012-3-010-00



当り

号 施工単価表ＧＸ形継手接合工

           1.000径150mm 異形管 G-Link 口

0006第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

配管工

人

普通作業員

人

諸雑費

式            1.000

合計 口            1.000

単位当り 口            1.000 当り

当り

号 施工単価表フランジ継手工

           1.000径150mm JWWA 7.5K（0.74MPa） 口

0007第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

配管工

人

上下水道部- 17 -31-36-0012-3-010-00



当り

号 施工単価表フランジ継手工

           1.000径150mm JWWA 7.5K（0.74MPa） 口

0007第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

普通作業員

人

諸雑費

式            1.000

合計 口            1.000

単位当り 口            1.000 当り

当り

号 施工単価表鋳鉄製仕切弁設置工(縦･横型)

           1.000径150mm たて型 基

0008第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

配管工

人

普通作業員

人

上下水道部- 18 -31-36-0012-3-010-00



当り

号 施工単価表鋳鉄製仕切弁設置工(縦･横型)

           1.000径150mm たて型 基

0008第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

トラック運転費

時間

第0001号運転単価表

合計 基            1.000

単位当り 基            1.000 当り

当り

号 施工単価表管明示テープ工

         100.000径 150*5000 ｍ

0009第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

普通作業員

人

合計 ｍ          100.000

単位当り ｍ            1.000 当り

上下水道部- 19 -31-36-0012-3-010-00



当り

号 施工単価表管明示シート工

         100.000 ｍ

0010第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

普通作業員

人

合計 ｍ          100.000

単位当り ｍ            1.000 当り

当り

号 施工単価表硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工

          10.000径50mm ｍ

0011第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

配管工

人

普通作業員

人

合計 ｍ           10.000

上下水道部- 20 -31-36-0012-3-010-00



当り

号 施工単価表硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工

          10.000径50mm ｍ

0011第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

単位当り ｍ            1.000 当り

当り

号 施工単価表硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

           2.000径50mm 口

0012第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

配管工

人

普通作業員

人

諸雑費

式            1.000

合計 口            2.000

単位当り 口            1.000 当り

上下水道部- 21 -31-36-0012-3-010-00



当り

号 施工単価表フランジ継手工

           1.000径75(80)mm JWWA 7.5K（0.74MPa） 口

0013第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

配管工

人

普通作業員

人

諸雑費

式            1.000

合計 口            1.000

単位当り 口            1.000 当り

当り

号 施工単価表鋳鉄製仕切弁設置工(縦･横型)

           1.000径100mm以下 たて型 基

0014第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

配管工

人

上下水道部- 22 -31-36-0012-3-010-00



当り

号 施工単価表鋳鉄製仕切弁設置工(縦･横型)

           1.000径100mm以下 たて型 基

0014第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

普通作業員

人

トラック運転費

時間

第0001号運転単価表

合計 基            1.000

単位当り 基            1.000 当り

当り

号 施工単価表硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

           1.000径50mm 離脱防止金具使用する 口

0015第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

配管工

人

普通作業員

人

上下水道部- 23 -31-36-0012-3-010-00



当り

号 施工単価表硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

           1.000径50mm 離脱防止金具使用する 口

0015第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

諸雑費

式            1.000

合計 口            1.000

単位当り 口            1.000 当り

当り

号 施工単価表アスファルト塊運搬費

          10.000 m3

0016第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

ダンプトラック運転費

日

第0003号運転単価表

合計 m3           10.000

単位当り m3            1.000 当り

上下水道部- 24 -31-36-0012-3-010-00



当り

号 施工単価表舗装版直接掘削・積込工

         100.000 m2

0017第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土木一般世話役

人

普通作業員

人

バックホウ運転費

時間

第0004号運転単価表

諸雑費

式            1.000

合計 m2          100.000

単位当り m2            1.000 当り

上下水道部- 25 -31-36-0012-3-010-00



当り

号 施工単価表アスファルト塊運搬費

          10.000 m3

0018第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

ダンプトラック運転費

日

第0003号運転単価表

合計 m3           10.000

単位当り m3            1.000 当り

当り

号 施工単価表管路掘削工（バックホウ掘削積込）

         100.000礫質土 m3

0019第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土木一般世話役

人

普通作業員

人

バックホウ運転費

時間

第0005号運転単価表

上下水道部- 26 -31-36-0012-3-010-00



当り

号 施工単価表管路掘削工（バックホウ掘削積込）

         100.000礫質土 m3

0019第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

諸雑費

式            1.000

合計 m3          100.000

単位当り m3            1.000 当り

当り

号 施工単価表管路埋戻工（機械埋戻）

         100.000                                  クッション用砂 m3

0020第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土木一般世話役

人

普通作業員

人

バックホウ運転費

時間

第0005号運転単価表

上下水道部- 27 -31-36-0012-3-010-00



当り

号 施工単価表管路埋戻工（機械埋戻）

         100.000                                  クッション用砂 m3

0020第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

タンパ運転費

日

第0006号運転単価表

クッション用砂

m3          126.000

諸雑費

式            1.000

合計 m3          100.000

単位当り m3            1.000 当り

当り

号 施工単価表管路埋戻工（機械埋戻）

         100.000                                  RC-40 m3

0021第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土木一般世話役

人

上下水道部- 28 -31-36-0012-3-010-00



当り

号 施工単価表管路埋戻工（機械埋戻）

         100.000                                  RC-40 m3

0021第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

普通作業員

人

バックホウ運転費

時間

第0005号運転単価表

タンパ運転費

日

第0006号運転単価表

再生クラッシャーラン

ＲＣ－40 m3          126.000

諸雑費

式            1.000

合計 m3          100.000

単位当り m3            1.000 当り

上下水道部- 29 -31-36-0012-3-010-00



当り

号 施工単価表発生土運搬費

          10.000 m3

0022第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

ダンプトラック運転費

日

第0003号運転単価表

合計 m3           10.000

単位当り m3            1.000 当り

当り

号 施工単価表表層工・人力施工（車道・路肩）

         100.000仕上り厚　 5cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3 m2

0023第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

上下水道部- 30 -31-36-0012-3-010-00



当り

号 施工単価表表層工・人力施工（車道・路肩）

         100.000仕上り厚　 5cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3 m2

0023第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

再生密粒度アスコン （13）

ｔ           12.573

第0024号施工単価表

アスファルト乳剤

ＰＫ－3 ﾘｯﾄﾙ

振動ローラ運転

日

振動コンパクタ運転費

日

第0008号運転単価表

諸雑費

式            1.000

合計 m2          100.000

単位当り m2            1.000 当り

上下水道部- 31 -31-36-0012-3-010-00



当り

号 施工単価表再生密粒度アスコン （13）

           1.000 ｔ

0024第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

再生密粒度アスコン（13）

ｔ            1.000

合計 ｔ            1.000

単位当り ｔ            1.000 当り

当り

号 施工単価表表層工・人力施工（車道・路肩）

         100.000仕上り厚　 5cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3 m2

0025第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

上下水道部- 32 -31-36-0012-3-010-00



当り

号 施工単価表表層工・人力施工（車道・路肩）

         100.000仕上り厚　 5cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3 m2

0025第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

再生密粒度アスコン （13）

ｔ           12.573

第0026号施工単価表

アスファルト乳剤

ＰＫ－4 ﾘｯﾄﾙ

振動ローラ運転

日

振動コンパクタ運転費

日

第0008号運転単価表

諸雑費

式            1.000

合計 m2          100.000

単位当り m2            1.000 当り

上下水道部- 33 -31-36-0012-3-010-00



当り

号 施工単価表再生密粒度アスコン （13）

           1.000 ｔ

0026第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

再生密粒度アスコン（13）

ｔ            1.000

合計 ｔ            1.000

単位当り ｔ            1.000 当り

当り

号 施工単価表基層工・人力施工（車道・路肩）

         100.000仕上り厚　 5cm 再生粗粒度アスコン(20) 締め固め後密度 2350kg/m3 m2

0027第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

上下水道部- 34 -31-36-0012-3-010-00



当り

号 施工単価表基層工・人力施工（車道・路肩）

         100.000仕上り厚　 5cm 再生粗粒度アスコン(20) 締め固め後密度 2350kg/m3 m2

0027第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

再生粗粒度アスコン （20）

ｔ           12.573

第0028号施工単価表

アスファルト乳剤

ＰＫ－3 ﾘｯﾄﾙ

振動ローラ運転

日

振動コンパクタ運転費

日

第0008号運転単価表

諸雑費

式            1.000

合計 m2          100.000

単位当り m2            1.000 当り

上下水道部- 35 -31-36-0012-3-010-00



当り

号 施工単価表再生粗粒度アスコン （20）

           1.000 ｔ

0028第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

再生粗粒度アスコン（20）

ｔ            1.000

合計 ｔ            1.000

単位当り ｔ            1.000 当り

当り

号 施工単価表土留工（軽量鋼矢板たて込み）

         100.000矢板長=2.00m 残置でない ｍ

0029第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土木一般世話役

人

普通作業員

人

普通作業員

人

上下水道部- 36 -31-36-0012-3-010-00



当り

号 施工単価表土留工（軽量鋼矢板たて込み）

         100.000矢板長=2.00m 残置でない ｍ

0029第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

諸雑費

式            1.000

合計 ｍ          100.000

単位当り ｍ            1.000 当り

当り

号 施工単価表軽量金属支保設置工

         100.000１段 2.0m以下 軽量金属 水圧式 ｍ

0030第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

上下水道部- 37 -31-36-0012-3-010-00



当り

号 施工単価表軽量金属支保設置工

         100.000１段 2.0m以下 軽量金属 水圧式 ｍ

0030第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

諸雑費

式            1.000

合計 ｍ          100.000

単位当り ｍ            1.000 当り

当り

号 施工単価表軽量金属支保撤去工

         100.000１段 2.0m以下 軽量金属 水圧式 ｍ

0031第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

上下水道部- 38 -31-36-0012-3-010-00



当り

号 施工単価表軽量金属支保撤去工

         100.000１段 2.0m以下 軽量金属 水圧式 ｍ

0031第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

諸雑費

式            1.000

合計 ｍ          100.000

単位当り ｍ            1.000 当り

当り

号 施工単価表交通誘導警備員費

           1.000 式

0032第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

交通誘導警備員Ｂ

人

合計 式            1.000

単位当り 式            1.000 当り

上下水道部- 39 -31-36-0012-3-010-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0020 仕切弁BOX設置工(H=1.1～1.3m)･24A
24A,25B10,25B20,25B30,25C30,S60(標準)

0001
         1 箇所 当り

人

普通作業員

         1.000箇所合　　計

当り         1.000箇所単位当り

第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0100 空気弁BOX設置工(H=0.6m)
F35*45,C20,S80(標準)

0002
         1 箇所 当り

人

普通作業員

         1.000箇所合　　計

当り         1.000箇所単位当り

上下水道部- 40 -31-36-0012-3-010-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0010 仕切弁BOX設置工(H=0.6～1.0m)･24A
24A,25B5,25B10,25B20,25B30,25C20,25C30,S60(標準)

0003
         1 箇所 当り

人

普通作業員

         1.000箇所合　　計

当り         1.000箇所単位当り

第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0120 舗装切断排水処理 0004
        10 t 当り

        10.000t

汚泥（産業廃棄物）

第0016号施工単価表

         9.100m3

アスファルト塊運搬費

        10.000t合　　計

当り         1.000t単位当り

上下水道部- 41 -31-36-0012-3-010-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0110 土留設置・撤去工
軽量鋼矢板　Ｈ＝2.0ｍ　支保工　1段

0005
         1 ｍ 当り

第0029号施工単価表

         1.000ｍ矢板長=2.00m 残置でない

土留工（軽量鋼矢板たて込み）

第0030号施工単価表

         1.000ｍ１段 2.0m以下 軽量金属 水圧式

軽量金属支保設置工

第0031号施工単価表

         1.000ｍ１段 2.0m以下 軽量金属 水圧式

軽量金属支保撤去工

         1.000ｍ合　　計

当り         1.000ｍ単位当り

上下水道部- 42 -31-36-0012-3-010-00



条件名称施工名称 単位 標準単価 積算単価 条件値単価コード

施工パッケージ単価一覧表

ｍCB430510(0001) 舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下

上下水道部- 43 -31-36-0012-3-010-00



当り

号 運転単価表トラック運転費

           1.000 時間

0001第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

特殊運転手

人

軽油

一般用 ﾘｯﾄﾙ

トラック機械損料

時間

第0002号運転単価表

諸雑費

式            1.000

合計 時間            1.000

単位当り 時間            1.000 当り

上下水道部- 44 -31-36-0012-3-010-00



当り

号 運転単価表トラック機械損料

           1.000 時間

0002第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

トラック機械損料[13欄]

時間

合計 時間            1.000

単位当り 時間            1.000 当り

当り

号 運転単価表ダンプトラック運転費

           1.000 日

0003第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

一般運転手

人

軽油

一般用 ﾘｯﾄﾙ

ダンプトラック機械損料

供用日

上下水道部- 45 -31-36-0012-3-010-00



当り

号 運転単価表ダンプトラック運転費

           1.000 日

0003第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

タイヤ損耗費

供用日

諸雑費

式            1.000

合計 日            1.000

単位当り 日            1.000 当り

当り

号 運転単価表バックホウ運転費

           1.000 時間

0004第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

特殊運転手

人

軽油

一般用 ﾘｯﾄﾙ

上下水道部- 46 -31-36-0012-3-010-00



当り

号 運転単価表バックホウ運転費

           1.000 時間

0004第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

バックホウ機械損料

排出ガス対策型 時間

諸雑費

式            1.000

合計 時間            1.000

単位当り 時間            1.000 当り

当り

号 運転単価表バックホウ運転費

           1.000 時間

0005第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

特殊運転手

人

軽油

一般用 ﾘｯﾄﾙ

上下水道部- 47 -31-36-0012-3-010-00



当り

号 運転単価表バックホウ運転費

           1.000 時間

0005第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

バックホウ機械損料

排出ガス対策型 時間

諸雑費

式            1.000

合計 時間            1.000

単位当り 時間            1.000 当り

当り

号 運転単価表タンパ運転費

           1.000 日

0006第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

特殊作業員

人

ガソリン

レギュラー80オクタン価以上 ﾘｯﾄﾙ

上下水道部- 48 -31-36-0012-3-010-00



当り

号 運転単価表タンパ運転費

           1.000 日

0006第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

タンパ（ランマ）賃料

日

諸雑費

式            1.000

合計 日            1.000

単位当り 日            1.000 当り

当り

号 運転単価表振動ローラ運転

           1.000 日

0007第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

振動ローラ機械損料

供日

軽油

一般用 ﾘｯﾄﾙ

上下水道部- 49 -31-36-0012-3-010-00



当り

号 運転単価表振動ローラ運転

           1.000 日

0007第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

特殊作業員

人

諸雑費

式            1.000

合計 日            1.000

単位当り 日            1.000 当り

当り

号 運転単価表振動コンパクタ運転費

           1.000 日

0008第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

特殊作業員

人

ガソリン

レギュラー80オクタン価以上 ﾘｯﾄﾙ

上下水道部- 50 -31-36-0012-3-010-00



当り

号 運転単価表振動コンパクタ運転費

           1.000 日

0008第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

振動コンパクタ 機械損料

供日

諸雑費

式            1.000

合計 日            1.000

単位当り 日            1.000 当り

上下水道部- 51 -31-36-0012-3-010-00



 配水管布設工事（ 古山工区）

本設管数量計算書

GXφ150



φ150
材-1

数量 数量

A路線 B路線

材料

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形S種　内面紛体

直管 φ150×5000 本 N= 40 + 39 = 79

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形S種　内面紛体

切管用直管 φ150×5000 本 N= 13 = 13

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形　内面紛体

二受Ｔ字管 φ150×φ150　F=GF 個 N=

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形　内面紛体

挿し受片落管 φ150×φ100　F=GF 個 N=

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形　内面紛体

両受曲管 φ150×45° 個 N= 1 + 2 = 3

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形　内面紛体

曲管 φ150×45° 個 N= 11 + 10 = 21

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形　内面紛体

曲管 φ150×22 1/2° 個 N=

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形　内面紛体

曲管 φ150×11 1/4° 個 N= 3 + 2 = 5

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形　内面紛体

継輪 φ150 個 N= 1 + 1 = 2

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形　内面紛体

両受短管 φ150 個 N= + 1 1

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形　内面紛体　F=GF ← 消火栓に計上

ﾌﾗﾝｼﾞ付きＴ字管 φ150×φ75 個 N= 2 + 2 = 4

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形　内面紛体

短管2号 φ150　F=GF 個 N= 2 + 2 = 4

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形　異形管･ﾊﾞﾙﾌﾞ用 ← 消火栓に計上

接合ｾｯﾄ φ150　 組 N= 13 12 = 25

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形

ﾗｲﾅ φ150　　 個 N= 9 + 8 = 17

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形

G-Linkｾｯﾄ φ150　　 組 N= 7 + 10 = 17

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形

G-Linkｾｯﾄ φ100　 組 N=

変更前

計算式

材 料 計 算 書

計算式

変更後

工種 名称 形状・寸法 単位

 配水管布設工事（ 古山工区）
 本設配管 DIP－GX φ150



φ150
材-2

数量 数量

A路線 B路線 ドレン

CIP用

不断水割Ｔ字管 φ150×φ150　F=GF 組 N= 2 + 2 = 4

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ150 基 N= 2 2 = 4

小型急排空気弁 φ13　乙型 個 N= 1 + 1 = 2

10K　ﾚﾊﾞｰ式

補修弁（ﾎﾞｰﾙ式） φ75　H=100　GF 個 N= 1 + 1 = 2

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(SUS)･ﾊﾟｯｷﾝ

ﾌﾗﾝｼﾞ継手材 φ150　GF 組 N= 4 + 4 = 8

24型

仕切弁ﾎﾞｯｸｽ H=1.20m 組 N= 2 2 = 4

空気弁ﾎﾞｯｸｽ H=0.60m 組 N= 1 1 = 2

DIP DIP 不断水 仕切弁

管明示ﾃｰﾌﾟ φ150 ｍ L= 452.338 + 0.856 + 1.120 = 454.314

埋設標識ｼｰﾄ ｍ L= 454.314 = 454.314

A路線 B路線

+ 225.009 + 229.305 + 454.314

水道用 HIVP直管

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 φ50 ｍ L= + 9.00 9.000

HIVP-TS

HIVPｴﾙﾎﾞ φ50 個 N= + 4 4

ﾒｶ型ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ75×φ50 個 N= + 2 2

FCD製仕切弁 φ75 基 N= + 2 2

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(SUS)･ﾊﾟｯｷﾝ

ﾌﾗﾝｼﾞ継手材 φ75　GF 組 N= 2 + 2 + 4 = 8

24型

仕切弁ﾎﾞｯｸｽ H=0.60m 組 N= + 2 2

単位

変更前 変更後

計算式 計算式工種 名称 形状・寸法

材 料 計 算 書
 配水管布設工事（ 古山工区）
 本設配管 DIP－GX φ150



切-1

切断工 切断工

甲切管 乙切管 切断/溝切 甲切管 乙切管 切断/溝切

A A 2

1 5.000 2.111 2.889

A B 2

2 5.000 4.756 0.244

A B 2

3 5.000 3.905 1.095

A B 2

4 5.000 3.381 1.619

A 1

5 5.000 3.477 1.523

A 1

6 5.000 4.550 0.450

B 1

7 5.000 4.901 0.099

B 1

8 5.000 3.637 1.360

B 1

9 5.000 0.905 4.100

B 1

10 5.000 2.000 3.000

B 1

11 5.000 0.905 4.100

B 1

12 5.000 2.272 2.730

B 1

13 5.000 3.655 1.350

13 本 17

40.455 24.559

 配水管布設工事（ 古山工区）
 本設配管 DIP－GX φ150 切管調書(DIP-GXφ150 )

3.655

番号

2.272

0.905

2.000

0.905

3.637

4.901

4.550

3.477

2.207 1.174

0.905 3.000

0.905 1.206

2.756

計

直管長

変更前 変更後

切管組合せ（番号/加工/延長）
使用管長

残管長 GX挿口
加工

切管組合せ（番号/加工/延長）
使用管長

残管長 NS挿口
加工甲切管 乙切管 乙切管 乙切管 乙切管 甲切管 乙切管 乙切管 乙切管 乙切管

2.000

溝切のみ 溝切のみ



φ150
労-1

数量 数量

布設 鋳鉄管据付工 φ150 ｍ L= 452.338 = 452.338

切管調書

鋳鉄管切断工 GX形 φ150 口 N= 17 = 17

直管 切管(甲)

GX継手接合工 直管 φ150 口 N= 79 13 = 92

接合ｾｯﾄ

GX継手接合工 異形管 φ150 口 N= 25 = 25

GX継手接合工 G-Link継手 φ150 口 N= 17 = 17

DIP

不断水割Ｔ字管設置工 φ150×φ150 基 N= 4 = 4

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 φ150 口 N= 8 = 8

仕切弁設置工 φ150 基 N= 4 = 4

仕切弁室設置工 H=1.20m 組 N= 4 = 4

空気弁室設置工 H=0.60m 組 N= 2 = 2

DIP

管明示ﾃｰﾌﾟ工 φ150 ｍ L= 454.314 = 454.314

埋設標識ｼｰﾄ工 ｍ L= 454.314 = 454.314

本管 消火栓

通水試験工 φ150 ｍ L= 454.314 = 454.314

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工 φ50 ｍ L= 9.000 = 9.000

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

TS継手工 φ50 口 N= 8 = 8

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 φ75 口 N= 8 = 8

仕切弁設置工 φ75 基 N= 2 = 2

変更後

計算式 計算式

労 務 計 算 書

工種 名称 形状・寸法 単位
変更前

 配水管布設工事（ 古山工区）
 本設配管 DIP－GX φ150



労-2

数量 数量

仕切弁室設置工 H=0.60m 組 N= 2 = 2

RR継手工 φ50 口 N= 2 = 2

変更後

計算式 計算式

労 務 計 算 書

工種 名称 形状・寸法 単位
変更前

 配水管布設工事（ 古山工区）
 本設配管 DIP－GX φ150 φ150



φ150
土-1

数量 数量

t=15cm以下

土工 舗装切断工 As ｍ L= 508.26 = 510

施工量/日 回収量/日 換算率

舗装切断排水処理 汚泥（建設廃棄物） t G= 508.26 /240 *1.53 *1.1 = 3.56

舗装版破砕工 As m2 A= 243.91 = 244

舗装版処分工 m3 V= 20.90 = 21

機械掘削工 m3 V= 179.44 = 179

機械埋戻工 砂 m3 V= 60.25 = 60

機械埋戻工 RC-40 m3 V= 113.84 = 114

発生土処分工 m3 V= 179.44 = 179

2層

仮復旧工 再生密粒度As13　t=5cm m2 A= 243.91 (173.00) = 71

仮復旧工 再生密粒度As13　t=5cm m2 A= 173.38 = 173

仮復旧工 再生粗粒度As13　t=5cm m2 A= 173.38 = 173

軽量鋼矢板　H=200

土留設置・撤去工 支保工　1段 ｍ L= 4.51 = 4.51

土 工 計 算 書(1)

工種 名称 形状・寸法 単位
変更前

 配水管布設工事（ 古山工区）
 本設配管 DIP－GX φ150

変更後

計算式 計算式



φ100
土-3

単位量
(m/m)

数量
(m)

単位量
(m2/m)

数量
(m2)

単位量
(m3/m)

数量
(m3)

単位量
(m3/m)

数量
(m3)

単位量
(m3/m)

数量
(m3)

単位量
(m3/m)

数量
(m3)

単位量
(m3/m)

数量
(m3)

単位量
(m3/m)

数量
(m3)

単位量
(m3/m)

数量
(m3)

単位量
(m2/m)

数量
(m2)

単位量
(m2/m)

数量
(m2)

H=1.20m　不断水

本-1 市道 As 1.3 箇所 5.000 6.50 1.560 2.03 0.078 0.10 2.526 3.28 0.859 1.12 1.638 2.13 2.526 3.28 1.560 2.03

H=0.60m

土-1 市(県)道 As 20.08 m 2.000 40.16 0.550 11.04 0.028 0.56 0.395 7.93 0.126 2.53 0.248 4.98 0.395 7.93 0.550 11.04

H=1.20m

土-2 市(県)道 As 17.06 m 2.000 34.12 0.550 9.38 0.028 0.48 0.725 12.37 0.126 2.15 0.578 9.86 0.725 12.37 0.550 9.38

H=0.60m

土-3 市(県)道 As 35.91 m 2.000 71.82 1.050 37.71 0.053 1.90 0.755 27.11 0.260 9.34 0.473 16.99 0.755 27.11 1.050 37.71

H=0.60m

土-3-1 市(県)道 As 165.12 m 2.000 330.24 1.050 173.38 0.105 17.34 0.702 115.91 0.260 42.93 0.420 69.35 0.702 115.91 1.050 173.38

H=1.60m

土-4 市(県)道 As 4.51 m 2.000 9.02 1.300 5.86 0.065 0.29 2.235 10.08 0.328 1.48 1.885 8.50 2.235 10.08 1.300 5.86

H=0.60m

土-5 市(県)道 As 8.20 m 2.000 16.40 0.550 4.51 0.028 0.23 0.336 2.76 0.085 0.70 0.248 2.03 0.336 2.76 0.550 4.51

合計 508.26 243.91 20.90 179.44 60.25 113.84 179.44 243.91

 配水管布設工事（ 古山工区）
 本設配管 DIP－GX φ150

機械埋戻工
（流用土）

発生土処分工 路盤工 仮復旧工

土 工 計 算 書(2)

番号 種別 土工延長

舗装版切断工 舗装版破砕工 舗装版処分工 機械掘削工 人力掘削
機械埋戻工

（砂）
機械埋戻工
（砕石）



土-5

数量

H=1.20m　不断水

本-1 市道 As DIP　φ150 箇所 N= 1.300 = 1.30

H=0.60m A路線 B路線

土-1 市(県)道 As DIP-GX　φ150 ｍ L= 11.826 + 8.25 = 20.08

H=1.20m A路線 B路線

土-2 市(県)道 As DIP-GX　φ150 ｍ L= 1.326 1.326 13.082 1.326 = 17.06

H=0.60m A，B路線

土-3 市(県)道 As DIP-GX　φ150 ｍ L= 35.909 = 35.91

H=0.60m A，B路線

土-3-1 市(県)道 As DIP-GX　φ150 ｍ L= 165.123 = 165.12

H=1.60m A，B路線

土-4 市(県)道 As DIP-GX　φ150 ｍ L= 4.509 = 4.51

H=0.60m A路線 B路線

土-5 市(県)道 As HI-VP　φ50 ｍ L= 4.100 4.100 = 8.20

変更前

計算式

土工延長計算書

番号 種別 管種･管径 単位

 配水管布設工事（ 古山工区）
 本設配管 DIP－GX φ150



土-6

土工寸法表

管径 管外径 土被り 掘削幅 延長 掘削深 機械掘削深 人力掘削深 現況舗装厚 管頂砂厚 全砂厚 管控除 仮復旧厚 路盤厚 流用土埋戻 砕石埋戻

(mm) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m2) (m) (m) (m) (m)

H=1.20m　不断水

本-1 市道 As DIP 150 0.169 1.200 1.200 1.300 1.669 1.619 0.050 0.100 0.569 0.022 0.050 1.050

※現況舗装厚を控除

1箇所当りの土工数量

管径 土被り 掘削幅 舗装切断 舗装版破砕 舗装版処分 機械掘削 人力掘削 砂埋戻 砕石埋戻 流用土埋戻 発生土処分 路盤工 仮復旧

(mm) (m) (m) (m) (m2) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2) (m2)

H=1.20m　不断水

本-1 市道 As DIP 150 1.200 1.200 5.000 1.560 0.078 2.526 0.859 1.638 2.526 1.560

単位土工計算書

番号 種別 管種

番号 種別 管種

 配水管布設工事（ 古山工区）
 本設配管 DIP－GX φ150



土-7

土工寸法表

管径 管外径 土被り 掘削幅 管頂人力厚 掘削深 機械掘削深 人力掘削深 現況舗装厚 管頂砂厚 全砂厚 管控除 仮復旧厚 路盤厚 流用土埋戻 砕石埋戻

(mm) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m2) (m) (m) (m) (m)

H=0.60m

土-1 市(県)道 As DIP-GX 150 0.169 0.600 0.550 0.769 0.719 0.050 0.100 0.269 0.022 0.050 0.450

H=1.20m

土-2 市(県)道 As DIP-GX 150 0.169 1.200 0.550 1.369 1.319 0.050 0.100 0.269 0.022 0.050 1.050

H=0.60m

土-3 市(県)道 As DIP-GX 150 0.169 0.600 1.050 0.769 0.719 0.050 0.100 0.269 0.022 0.050 0.450

H=0.60m

土-3-1 市(県)道 As DIP-GX 150 0.169 0.600 1.050 0.769 0.669 0.100 0.100 0.269 0.022 0.100 0.400

H=1.60m

土-4 市(県)道 As DIP-GX 150 0.169 1.600 1.300 1.769 1.719 0.050 0.100 0.269 0.022 0.050 1.450

H=0.60m

土-5 市(県)道 As HI-VP 50 0.060 0.600 0.550 0.660 0.610 0.050 0.100 0.160 0.003 0.050 0.450

※現況舗装厚を控除

1m当りの土工数量

管径 土被り 掘削幅 舗装切断 舗装版破砕 舗装版処分 機械掘削 人力掘削 砂埋戻 砕石埋戻 流用土埋戻 発生土処分 路盤工 仮復旧

(mm) (m) (m) (m) (m2) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2) (m2)

H=0.60m 両側

土-1 市(県)道 As DIP-GX 150 0.600 0.550 2.000 0.550 0.028 0.395 0.126 0.248 0.395 0.550

H=1.20m 両側

土-2 市(県)道 As DIP-GX 150 1.200 0.550 2.000 0.550 0.028 0.725 0.126 0.578 0.725 0.550

H=0.60m 両側

土-3 市(県)道 As DIP-GX 150 0.600 1.050 2.000 1.050 0.053 0.755 0.260 0.473 0.755 1.050

H=0.60m 両側

土-3-1 市(県)道 As DIP-GX 150 0.600 1.050 2.000 1.050 0.105 0.702 0.260 0.420 0.702 1.050

H=1.60m 両側

土-4 市(県)道 As DIP-GX 150 1.600 1.300 2.000 1.300 0.065 2.235 0.328 1.885 2.235 1.300

H=0.60m 両側

土-5 市(県)道 As HI-VP 50 0.600 0.550 2.000 0.550 0.028 0.336 0.085 0.248 0.336 0.550

番号 種別 管種

 配水管布設工事（ 古山工区）
 本設配管 DIP－GX φ150 単位土工計算書

番号 種別 管種



特記仕様書（施工条件明示一覧表） №1

□ 別途工事との工程調整が必要あり □ 調整項目（ □ 資材等の流用 □ 仮設及び工事用道路等の調整 □ 建設機械等の調整

（別途工事名：　　　　　　　　　　　　　　　） □ 施工順序の調整 □ その他（　　　　　　　　　　） □ 別途協議　）

□ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり □ 制限する工種名（　　　　　　　　　　　　　　　）　施工時期及び施工時間（　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　施工方法（　　　　　　　　　　　　　　　）

□ 他機関との協議が未完了 □ 協議が必要な機関名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　 協議完了見込み時期（　　　　　　　　　　　　　　 ）

□ 占用物件との工程調整の必要あり □ 占用物件名（ □ 電気 □ 電話 □ 水道　 □ 下水道 □ ガス □ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　））

□ その他（　　　　　　　　　　　　） □ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□ 用地補償物件の未処理箇所あり □ 未処理箇所（ □ 別添図 □ №　　　～№　 □ 別途協議　）

□ 完了見込み時期（ □ 令和　　　年　　　月頃 □ 別途協議　）

□ 仮設ヤードの有無 □ 仮設ヤード（ □ 官有地 □ 民有地 □ その他（　　　　　　　　） □ 別途協議　）　　　

□ 仮設ヤード使用期間（                                              ）

□ 仮設ヤードからの運搬距離（Ｌ＝　　㎞）

□ 使用条件・復旧方法（　　　　　　　　　　　　　　　　）

□ その他（                          ） □ その他（　　　　　　　　　　　）

☑ 施工方法の制限あり ☑ 制限項目　（ ☑ 騒音 □ 振動 □ 水質 □ 粉じん ☑ 排出ガス □ その他（　　　　　　　　　　　　））

□ 施工方法等（ □ 指定工法名（　　　　） □ その他（　　　　　　　　　　） □ 別途協議　）

□ 施工時期　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□ 事業損失防止に関する調査あり □ 調査項目　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　□ 騒音測定 □ 振動測定 □ 水質調査 □ 近接家屋の事前・事後調査 □ 地盤沈下測定　　

□ 地下水位等の測定 □ その他（　　　　　） □ 別途協議　）

□ 調査方法　（ □ 別途資料　 □ その他（　　　　　　　　　　　　　　） □ 別途協議　）

□ その他（　　　　　　　　　　　　            ） □ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

☑ 交通安全施設等の指定あり □ 交通安全施設等の配置　（ □ 別途図面 □ その他（　　　　　） □ 別途協議　）

☑ 交通誘導警備員の配置　　（□ 別途図面 □ その他（　　　　　） □ 別途協議　）

□ 指定路線 ☑ 指定路線以外

☑ ① 交通誘導警備員の人数は、概算数量としているため、設計変更の対象とする。

概算延べ人数：交通誘導警備員 Ａ： 人 Ｂ： 人

 （注：指定路線以外で交通誘導警備員Ａが配置できない場合も変更の対象とする。）
②

③ 交通誘導警備員の配置完了後、協議により定めた実績人数が確認できる資料を提出すること。

□ 近接施設等に対する制限 □ 既存施設あり

　・近接公共施設　　　（ □ 鉄道 □ 電気 □ 電話 □ 水道 □ 下水道 □ ガス □ その他（　　　　　　））

　・近接施設　（□ 擁壁（　　　　　　　　　）□ ブロック塀 □ 家屋 □ その他（　　　　　　））

　・現地の状況を適切に把握して施工を行うこと。

□ 工法制限あり

　・制限を受ける工種　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　・制限内容　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

公害対策関係

明　示　項　目 明　　示　　事　　項 条　　　件　　　及　　　び　　　内　　　容

工 程 関 係

用 地 関 係

安全対策関係

受注者は、工事着手前に配置計画等（配置人員、期間等）を作成し、それを基に、監督員と必要とする交通誘導警備員の延べ配置人
員を協議すること。工事着手後、計画を変更する必要が生じた場合は、随時、協議を行い、計画を見直すこと。なお、延べ配置人員
の算出は、本市が定める作業日当たり標準作業量等を用い作成するものとし、現場条件等により本市の標準作業量等と差が生じる場
合は、その理由を明確にした計画をもって協議すること。また、実績人数の確認方法についても合わせて協議を行うこと。

45.8

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
　　　明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
　　　別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市

令和元年7月



特記仕様書（施工条件明示一覧表） №2

明　示　項　目 明　　示　　事　　項 条　　　件　　　及　　　び　　　内　　　容

□ 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり □ 安全防護施設等の配置　（ □ 別途図面 □ その他（　　　　　） □ 別途協議　）

□ 保安要員の配置　　　　（ □ 別途図面 □ その他（　　　　　） □ 別途協議　）

□ 現場での安全確保（自主施工の原則） □

□

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□ 一般道路（搬入路）の使用制限あり □ 経路及び使用期間の制限内容　（ □ 別途図面 □ その他（　　　　　） □ 別途協議　）

□ 仮設道路の設置条件あり □ 使用中及び使用後の措置　　　（ □ 別途図面 □ その他（ 　　　　 ） □ 別途協議　）

□ 用地及び構造　　　　　　　　（ □ 別途図面 □ その他（　　　　　） □ 別途協議　）

□ 安全施設　　　　　　　　　　（ □ 別途図面 □ その他（　　　　　） □ 別途協議　）

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□ 仮設備の設置条件あり □ 使用期間及び借地条件　　　　（ □ 別添図等 □ その他（　　　　　） □ 別途協議　）

□ 転用あり（　　　　　　　　　回）

□ 兼用あり（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□ その他（                   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□ 水替工（締切排水工） □ 施工条件の指定なし

□ 施工条件の指定あり

① 水替工（締切排水工）の水替日数は、概算数量としているため、設計変更の対象とする。

概算延べ水替日数： 日
②

③ 水替工（締切排水工）完了後、協議により定めた実績日数が確認できる資料を提出すること。


□ その他（                   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□ 仮設物の構造及び施工方法の指定 □ 構造及び設計条件　　　　　　（ □ 別添図等 □ その他（　　　　　） □ 別途協議　）

□ 施工方法（　　　　）

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

☑ 残土処分（自由処分） □ 残土処分地（ □ 別途資料　 □ その他（　　　　　） □ 別途協議　） □ 運搬距離（Ｌ＝   ㎞）

□ 残土処分（指定処分・他工事流用） □ 処分地の処理条件あり　（ □ 押土整地　　 ☑ その他（処分地未定につき相互協議する。暫定運搬距離8㎞）

☑ 産業廃棄物の処理条件あり ☑ 産業廃棄物の種類　　　（ □ コン塊 ☑ アス塊 □ 木材 ☑ 汚泥 □ その他（　　　　　））

☑ 産業廃棄物の処分地　　（ ☑ 再生処分場（　　　　　） □ 最終処分場（　　　　　） □ 別添図書

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □ 別途協議　）

【注：特段の理由により処分先や運搬距離を明示する場合はその他の項目（　　　　　）に記入のこと。】

□ 処分場の受入条件　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

☑ 舗装切断時の排水処理

□ 舗装切断時の回収水等の運搬・処理については、契約後、監督員と協議すること。

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

安全対策関係

受注者は、工事中の適切な安全確保の措置等の一切の手段について、自らの責任において定め、工事を実施すること。

設計図書に明示された施工条件と工事現場が一致せず、安全確保のために指定仮設の変更や計上が必要な場合は、監督員と協議を行い
指示を受けた後、受注者として適切な安全確保の措置を講じたうえで、工事を実施すること。

工事用道路関係

仮設備関係

受注者は、工事着手前に計画工程表等（対象工種、期間等）を作成し、それを基に、監督員と必要とする水替日数を協議すること。
工事着手後、計画を変更する必要が生じた場合は、随時、協議を行い、計画を見直すこと。なお、水替日数の算出は、本市が定める
作業日当たり標準作業量等を用い作成するものとし、現場条件等により本市の標準作業量等と差が生じる場合は、その理由を明確に
した計画をもって協議すること。また、実績日数の確認方法についても合わせて協議を行うこと。

残土・産業
廃棄物関係

アスファルト・セメントコンクリート舗装の切断時に発生する排水（泥水）を河川や側溝に排水することなく排水吸引機能を有する切
断機械等により回収するものとする。また、回収水等は、産業廃棄物として取り扱うものとし、適正に処理しなければならない。「適
正に処理」するとは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）が産業廃棄物の処理を委託
する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分や性状等）を処理業者に提供することが必要である。なお、受注者は、回収水等の
産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員に提示しなければならない。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
　　　明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
　　　別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市

令和元年7月



特記仕様書（施工条件明示一覧表） №3

明　示　項　目 明　　示　　事　　項 条　　　件　　　及　　　び　　　内　　　容

□ 工事支障物件あり □ 支障物件名　（ □ 鉄道 □ 電気 □ 電話 □ 水道 □ 下水道 □ ガス □ 有線 □ その他（　　　　　　　　　　　　）

□ 移設時期　　（ □ 令和　　　年　　　月　頃 □ 別途協議）

□ 防護　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□ その他 □ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□ □ 設計条件（　　　　　） 工法区分（　　　　　） 材料種類（　　　　　） 施工範囲（　　　　　）

□ 削孔数量（　　　　　） 注入量　（　　　　　） その他　（　　　　　）

□ □ 工法関係（　　　　　　　　） 材料関係（　　　　　　　　）

□

□ □ その他（　　　　　　　　）

☑ 再生材使用の指定あり ☑ 再生材の種類（ ☑ 再生Ａsコン □ 再生路盤材 ☑ 再生クラッシャーラン □ 道路用盛土材 □ 再生コン砂　）

☑ 再生材が使用出来ない場合の措置（ □ 新材に変更 □ その他（　　　　　　） □ 別途協議　）

□ 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験） □ 再生コンクリート砂（１購入先当たり１検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。）

☑ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく □

認定製品の使用について  （認定製品の品名： □ 盛土材 □ 埋戻し材 □ サンドクッション材 □ 上層路盤材 □ コンクリート二次製品

□ グレーチング □ その他（  ））

□ 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。

 （認定製品の品名：　間伐材製工事用バリケード・看板・標示板  ）

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□ 工事用機材の保管及び仮置きの必要あり □ 保管場所（　　　　　　　　　　　　　） 期間（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） その他（　　　　）

□ 現場発生品あり □ 品名（　　　　　　　　） 数量（　　　） 保管場所（　　　　　　　　　　） その他（　　　　）

□ 支給品あり □ 品名（　　　　　　　　） 数量（　　　） 引渡場所（　　　　　　　　　　）

時期（令和　　年　　月　　日） その他（　　　　　　　　　　　　）

□ 盛土材等工事間流用あり □ 運搬方法（ □ 受注者で運搬 □ 受注者以外で運搬 □ 別途協議 □ その他（　　　　　　　））

□ 引渡場所（ □ 別添図等 □ 別途協議　 □ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　））

数量（　　　　　） 運搬距離（Ｌ＝　　 ㎞）

□ 現場環境改善費適用工事 □ 現場環境改善の内容（率分）（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□ 現場環境改善の内容（積上）（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　  ） □ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

工 事 支 障
物 件 関 係

再生材使用関係

三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。

そ　の　他

薬液注入関係 薬液注入工法等の指定あり

提出書類あり

注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認

その他（　　　　　　　　　）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
　　　明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
　　　別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市

令和元年7月



特記仕様書（施工条件明示一覧表） №4

明　示　項　目 明　　示　　事　　項 条　　　件　　　及　　　び　　　内　　　容

☑ 適用条件 ☑ 三重県公共工事共通仕様書（平成28年7月版）を適用（部分改正を行った内容も含む（最新改正：令和元年7月1日））

□ 「土木構造物設計マニュアル（案）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編」を適用

□ 契約後のVE提案に関する特記仕様書　平成　　年　　月　　日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照）

□

□ 「工事監理連絡会」実施対象工事に係る特記仕様書　平成30月7月1日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照）

※設計図書の照査完了後、実施について監督員と協議すること。

□

☑

□

☑ その他（伊賀市が定めてないものについては、三重県を参照し伊賀市と読み替え適用する。　　　）

☑ 一般監督 重点監督の場合　【注：全ての工種に適用しない場合は、対象工種欄をチェックし、対象工種名を記入すること。】

□ 全ての工種に適用する。

□ 対象工種（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□ 重点監督 　※これ以外は、一般監督とする。

□ 入札時ＶＥ方式 □ 契約前のＶＥ提案に基づき施工しなければならない。

□ 契約後ＶＥ方式 □ 契約後にＶＥ提案を受け付ける。

□ 設計・施行一括発注方式 □ 細部設計の承認を受けなければならない。

□ プロポーザル方式

□ 総合評価方式 □

適 用 条 件

「受発注者間の協議における回答予定日を明確にする取組」試行対象工事に係る特記仕様書　平成28年7月1日を

適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照）

支援技術者
１．本工事は現場における現場技術業務を〔例示－（公財）三重県建設技術センター〕に委託しているので、その支援技術者が監督員
　に代わって施工体制点検、現場で立会、観察又は検測を行う際は、その業務に協力しなければならない。また、書類（施工体制台帳
　、計画書、報告書、データ、図面等）の審査に関し説明を求められた場合は、説明に応じなければならない。ただし、支援技術者は
　、工事請負契約書第９条に規定する監督員ではなく、指示、承諾、協議、検査の適否の判定等を行う権限は有しないものである。
２．監督員から受注者に対する指示又は通知等を支援技術者を通じて行う場合には、監督員から直接、指示又は通知があったものとみ
 なす。
３．監督員の指示により受注者が監督員に対して行う報告又は通知は、支援技術者を通じて行うことができる。
４．本工事を担当する支援技術者の氏名は右記の通りである。　支援技術者：

設計変更（工事一時中止）を行う際には、伊賀市設計変更ガイドライン（平成30年6月）を参考とする。

入札・契約方式

ダンプトラック等による過積載等の防止に関する特記仕様書を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照  ）

監督の区分

共通仕様書
第1編第1章
1-1-22条第6
項に規定する
表1-2、表1-3

（ただし、低入札価格調査制度の調査対象工事となった
場合は、全ての工種を重点監督とする。）

本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、
貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の１割を減点します。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
　　　明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
　　　別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市

令和元年7月



特記仕様書（施工条件明示一覧表） №5

明　示　項　目 明　　示　　事　　項 条　　　件　　　及　　　び　　　内　　　容

□ 産業廃棄物税 □

☑ 工事カルテ作成・登録 ☑ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。

☑ 建設副産物情報交換システム ☑

□ 下請企業の次数制限 □ 本工事における下請の次数は、２次（建築一式工事は３次）までとする。

上記次数を超える下請契約を締結する場合は、下請契約締結前に書面により発注者の承諾を得ること。

□ 市内企業の優先使用 □

□ 建設資材の県内産製品優先使用 □

□ 本工事で使用する建設資材の調達にあたっては、極力県内の取り扱い業者から購入するよう努めること。

☑ ☑

☑ 工事実態調査 ☑

☑ ☑

産業廃棄物税 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日ま
での間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超
えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。

工事カルテ
作成・登録

建設副産物情報
交換システム

三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。

下請関係
下請企業
次数制限

　
市内企業
優先使用

本工事において、下請契約を締結する場合は、当該契約の相手方（２次以下の請負人を含む）を伊賀市内に本店（建設業法において規
定する主たる営業所を含む）を有する者の中から選定するよう努めること。

県内産製品
優 先 使 用

本工事に使用する建設資材について、規格・品質等の条件を満足するものについては、県内産資材の優先使用するよう努めること。

不当介入を
受けた場合の

措置

不当介入を受けた場合の措置 暴力団員等による不当介入（伊賀市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第２条第１１号）を受けた場合の措置について

(1) 受注者は暴力団員等（伊賀市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第２条第９号）による不当介入を受けた場合は、断
固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに三重県警察本部に通報を行うとともに、捜査上必要な協力
を行うこと。

社会保険等未加入
対策

社会保険等未加入対策
（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）

適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である建設業者を下請負人としてはならない。
受注者は、施工体制台帳・再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請業者が社会保険等に加入しているかどうかを確認
すること。また、発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。

(2) (1)により三重県警察本部に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。発注者
への報告は必ず文書で行うこと。

(3) 受注者は暴力団員等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。

工事実態調査 伊賀市低入札価格調査試行要領第３条で定める調査基準に満たない額で契約し、発注者より工事実態調査の指示があった場合又は、同
実施要領で定める重点調査を経て契約した場合は、工事実態調査に協力すること。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
　　　明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
　　　別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市

令和元年7月


