

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、契約約款第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、この資料をもって変更等の協議には応じませんので、あらかじめご承知おきください。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施工年度	平成31年度
契約番号	2019001482
工事名	平成31年度 伊賀市水道広域化促進事業 舗装復旧工事(阿保3工区)

単価適用日	令和元年11月1日	
積算基準適用版	令和1年改定版(水道事業実務必携)	
諸経費情報	諸経費工種	開削工事及び小口径推進工事
	施行地域区分	【週休補正なし】×一般交通影響あり②)
	イメージアップ計上区分	計上しない
	前払い率	35%を超える場合
	契約保証補正	補正なし
経費調整区分	経費調整しない	

(直接工事費計上分)

スクラップ控除	なし
適用価格	

(共通仮設費積上分)

1. 運搬費

質量20t以上の建設機械の貨物自動車等による運搬費	なし
機械質量(t)	t
片道運搬距離(km)	km
2t毎割増料運賃計上	なし
地区割増料計上	なし
特大品割増計上	なし
悪路割増計上	なし
深夜早朝割増計上	なし

仮設材運搬費	なし
運搬質量(t)	
片道運搬距離(km)	
深夜早朝割増計上	なし
その他諸料金	なし
仮設材等積込み取卸し計上	なし
重建設機械分解組立輸送費	なし
建設機械名・規格	

2. 準備費

伐開、除根等に伴い発生する 建設廃棄物等の 処分費・運搬費の計上	なし

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	なし

4. 安全費

安全費の計上	なし

5. 役務費

役務費の計上	なし

6. 技術管理費

技術管理費の計上	なし

7. 営繕費

営繕費の計上	なし

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	なし

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり

3. スクラップ控除の取り扱い

スクラップ控除	なし

平成31年度 伊賀市水道広域化促進事業 舗装復旧工事（阿保3工区）

交通誘導員計算書

平成26年7月1日	適用
平成26年10月1日	改定
平成28年4月1日	改定
平成29年4月1日	改定
平成29年8月1日	改定
平成31年4月1日	改定
令和元年8月1日	改定

交通誘導員 算定明細書(1)

事業費目 交付金事業
工事名 平成31年度 伊賀市水道広域化促進事業 舗装復旧工事(阿保3工区)

ver. 190801

【 1日当り標準工事作業量 】

Main table with columns: Code, Type, Item, Category, Sub-category, Unit, 1 Day Standard Workload, and columns 1-10 for quantity, plus actual days.

4.60

交通整理員 A N= 4.60 x [blank] + [blank] x [blank] = 人
交通整理員 B N= 4.60 x 2 + [blank] x [blank] = 9.20 人
交通整理員(A+B) N= [blank] 人

Summary table with columns: 区分, 交通整理員 A, 交通整理員 B, 計. Values: 2, 人, 11.04 人, 11.0 人

Table with columns: 区分, 現場条件, 係数, 誘導員A, 誘導員B. Rows include 昼間 (8:00~17:00) 実働8時間 (交代要員無し) with coefficients 1.0, 1.0 and other time periods.

<備考> ※1 管路工に伴う土工作業(掘削・埋戻)の1日当り施工量については、管路工の施工量に含むものとします。