

# 入札結果調書・入札経過表

平成31年度 契約番号 2019001391 入札日時 令和元年11月19日 午前10時50分

工事名	新居放課後児童クラブ改修工事				
工事場所	伊賀市 東高倉 地内				
工期	令和元年11月21日 から 令和 2年 2月28日 まで				
	業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	摘要
1	井之坂工業株式会社 代表取締役 井之坂浩径	¥3,820,000			
2	株式会社岡村建設 代表取締役 岡村公恵	¥3,820,000			
3	有限会社大田建設 代表取締役 大田浩治	¥3,820,000			
4	株式会社竹本工業 代表取締役 竹本公博	¥3,820,000			落札決定
5	ドリームリフォーム株式会社 代表取締役 佐藤政博	¥3,820,000			
6	福井工業有限会社 代表取締役 福井一義	¥3,750,000			失格
7	有限会社上野空調設備 代表取締役 東山達弥	¥3,830,000			
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

株式会社竹本工業 代表取締役 竹本公博

(2) 落札額	(税抜)	¥3,820,000		
	(税込)	¥4,202,000	うち消費税相当額	¥382,000
(3) 予定価格	(税抜)	¥4,250,000		
	(税込)	¥4,675,000	うち消費税相当額	¥425,000
(4) 最低制限価格	(税抜)	¥3,820,000		
	(税込)	¥4,202,000	うち消費税相当額	¥382,000

執行者職氏名

立会者職氏名

## 入札結果調書・入札経過表 別紙

平成31年度 契約番号 2019001391

入札日時

令和元年11月19日 午前10時50分

件名	新居放課後児童クラブ改修工事
開札立会人	有限会社大田建設
	ドリームリフォーム株式会社
備考	※くじにより落札決定 無効理由  失格理由 伊賀市入札心得要領第10項第1号による。  随意契約理由