

# 入札結果調書・入札経過表

平成31年度 契約番号 2019001448 入札日時 令和元年12月 3日 午前11時15分

工事名		令和元年度 社会資本整備総合交付金 橋梁長寿命化修繕事業 市道須原猿野線榎野橋橋梁修繕工事			
工事場所		伊賀市 下阿波 地内			
工期		令和元年12月 5日 から 令和 2年 3月13日 まで			
業 者 名		第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	有限会社廣塚鉄工 代表取締役 廣塚升作	¥3,610,000			落札決定
2	株式会社東成興業 代表取締役 東久保善也	¥3,610,000			
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

( 1 ) 業者名

有限会社廣塚鉄工 代表取締役 廣塚升作

( 2 ) 落札額	( 税抜 )	¥3,610,000		
	( 税込 )	¥3,971,000	うち消費税相当額	¥361,000
( 3 ) 予定価格	( 税抜 )	¥4,065,000		
	( 税込 )	¥4,471,500	うち消費税相当額	¥406,500
( 4 ) 最低制限価格	( 税抜 )	¥3,610,000		
	( 税込 )	¥3,971,000	うち消費税相当額	¥361,000

執行者職氏名

立会者職氏名

# 入札結果調書・入札経過表 別紙

平成31年度 契約番号 2019001448

入札日時

令和元年12月3日 午前11時15分

件名	令和元年度 社会資本整備総合交付金 橋梁長寿命化修繕事業 市道須原猿野線槇野橋橋梁修繕工事
開札立会人	有限会社廣塚鉄工
	株式会社東成興業
備考	※くじにより落札決定 無効理由  失格理由  随意契約理由