

見積結果調書・見積合わせ経過表

平成31年度 契約番号 2019001547 見積期限 令和元年12月 3日 午前10時00分

工事名	伊賀市斎苑火葬炉修繕工事（火葬炉設備 3号炉主燃焼室耐火物修繕・火葬炉設備 1系誘引送風機部品取替修繕）				
工事場所	伊賀市 西明寺 地内				
工期	令和元年12月 4日 から 令和 2年 3月13日 まで				
	業 者 名	第 1 回見積額	第 2 回見積額	第 3 回見積額	摘要
1	株式会社安全警備 代表取締役 矢部敏光	¥3,978,000			落札決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

株式会社安全警備 代表取締役 矢部敏光

(2) 落札額	(税 抜)	¥3,978,000		
	(税 込)	¥4,375,800	うち消費税相当額	¥397,800
(3) 予定価格	(税 抜)	¥3,978,000		
	(税 込)	¥4,375,800	うち消費税相当額	¥397,800

(4) 最低制限価格

未設定

執行者職氏名

立会者職氏名

見積結果調書・見積合わせ経過表 別紙

平成31年度 契約番号 2019001547 見積合わせ日時 令和元年12月3日 午前10時00分

件名	伊賀市斎苑火葬炉修繕工事(火葬炉設備3号炉主燃焼室耐火物修繕・火葬炉設備1系誘引送風機部品取替修繕)
開札立会人	
備考	<p>無効理由</p> <p>失格理由</p> <p>随意契約理由</p> <p>地方自治法施行令第167条の2第1項第2号による。</p>