

入札結果調書・入札経過表

平成31年度 契約番号 2019001673 入札日時 令和 2年 1月16日 午前11時30分

工事名	中瀬・三訪小学校新給食センター配送校給食室改修工事（令和2年 春工事）				
工事場所	伊賀市 西明寺他1 地内				
工期	令和 2年 1月20日 から 令和 2年 3月27日 まで				
	業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	摘要
1	ドリームリフォーム株式会社 代表取締役 佐藤政博				無効
2	株式会社ファイリング 代表取締役 辻井千太				辞退
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

該当者無し

(2) 落札額

(税抜) ￥0

(税込) ￥0 うち消費税相当額 ￥0

(3) 予定価格

(税抜) ￥7,130,000

(税込) ￥7,843,000 うち消費税相当額 ￥713,000

(4) 最低制限価格

(税抜) ￥0

(税込) ￥0 うち消費税相当額 ￥0

執行者職氏名

立会者職氏名

入札結果調書・入札経過表 別紙

平成31年度 契約番号 2019001673 入札日時 令和2年1月16日 午前11時30分

件名	中瀬・三訪小学校新給食センター配送校給食室改修工事(令和2年 春工事)
開札立会人	ドリームリフォーム株式会社
	株式会社ファイリング
備考	<p>無効理由</p> <p>伊賀市入札心得要領第9項第1号による。</p> <p>失格理由</p> <p>随意契約理由</p>