

## 見積結果調書・見積合わせ経過表

平成31年度 契約番号 2019001819 見積期限 令和 2年 1月21日 午前11時00分

工事名	資源化ごみ処理施設 破砕物搬送コンベア(1)火災防止対策電気工事				
工事場所	伊賀市 治田 地内				
工期	令和 2年 1月22日 から 令和 2年 3月10日 まで				
	業者名	第1回見積額	第2回見積額	第3回見積額	摘要
1	神鋼環境メンテナンス株式会社 代表取締役 山上恵造	¥1,800,000			落札決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

神鋼環境メンテナンス株式会社 代表取締役 山上恵造

(2) 落札額	(税抜)	¥1,800,000		
	(税込)	¥1,980,000	うち消費税相当額	¥180,000
(3) 予定価格	(税抜)	¥1,800,000		
	(税込)	¥1,980,000	うち消費税相当額	¥180,000

(4) 最低制限価格

未設定

執行者職氏名

立会者職氏名

## 見積結果調書・見積合わせ経過表 別紙

平成31年度 契約番号 2019001819 見積合わせ日時 令和2年1月21日 午前11時00分

件名	資源化ごみ処理施設 破砕物搬送コンベア(1)火災防止対策電気工事
開札立会人	
備考	<p>無効理由</p> <p>失格理由</p> <p>随意契約理由</p> <p>地方自治法施行令第167条の2第1項第2号による。</p>