

見積結果調書・見積合わせ経過表

平成31年度 契約番号 2019001965 見積期限 令和 2年 1月30日 午前10時00分

工事名	西柘植・壬生野小学校新給食センター配送校給食室等改修工事（令和元年冬工事）				
工事場所	伊賀市 新堂他1 地内				
工期	令和 2年 1月31日 から 令和 2年 3月27日 まで				
	業者名	第1回見積額	第2回見積額	第3回見積額	摘要
1	有限会社土田建設 代表取締役 土田正三	¥6,180,000			落札決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

有限会社土田建設 代表取締役 土田正三

(2) 落札額

(税抜) ¥6,180,000

(税込) ¥6,798,000 うち消費税相当額 ¥618,000

(3) 予定価格

(税抜) ¥6,180,000

(税込) ¥6,798,000 うち消費税相当額 ¥618,000

(4) 最低制限価格

未設定

執行者職氏名

立会者職氏名

見積結果調書・見積合わせ経過表 別紙

平成31年度 契約番号 2019001965 見積合わせ日時 令和2年1月30日 午前10時00分

件名	西柘植・壬生野小学校新給食センター配送校給食室等改修工事(令和元年冬工事)
開札立会人	
備考	<p>無効理由</p> <p>失格理由</p> <p>随意契約理由</p> <p>地方自治法施行令第167条の2第1項第8号による。</p>