

見積結果調書・見積合わせ経過表

平成31年度 契約番号 2019002063 見積期限 令和 2年 2月14日 午前09時00分

工事名	成和東・成和西小学校新給食センター配送校給食室改修工事（令和 2 年 春工事）				
工事場所	伊賀市 猪田他 1 地内				
工期	令和 2年 2月17日 から 令和 2年 3月27日 まで				
業 者 名		第 1 回見積額	第 2 回見積額	第 3 回見積額	摘要
1	山一建設株式会社 代表取締役 河野康之	¥6,440,000			落札決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

（ 1 ）業者名

山一建設株式会社 代表取締役 河野康之

（ 2 ）落札額	（ 税 抜 ）	¥6,440,000		
	（ 税 込 ）	¥7,084,000	うち消費税相当額	¥644,000
（ 3 ）予定価格	（ 税 抜 ）	¥6,440,000		
	（ 税 込 ）	¥7,084,000	うち消費税相当額	¥644,000

（ 4 ）最低制限価格

未設定

執行者職氏名

立会者職氏名

見積結果調書・見積合わせ経過表 別紙

平成31年度 契約番号 2019002063 見積合わせ日時 令和2年2月14日 午前9時00分

件 名	成和東・成和西小学校新給食センター配送校給食室改修工事(令和2年 春工事)
開札立会人	
備 考 無効理由 失格理由 随意契約理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第8号による。	