

見積結果調書・見積合わせ経過表

令和 2年度 契約番号 2020000381 見積期限 令和 2年 4月28日 午後02時15分

賃貸借物件名	令和 2年度 社会資本整備総合交付金事業 市道西明寺緑ヶ丘線 道路改良稲葉橋仮橋リ ース				
設置場所	伊賀市 西明寺 地内				
賃貸借期間	令和 2年 5月 1日 から 令和 3年 3月31日 まで				
	業 者 名	第 1 回見積額	第 2 回見積額	第 3 回見積額	摘要
1	アルコ株式会社 代表取締役 中山和己	¥4,438,923			落札決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

アルコ株式会社 代表取締役 中山和己

(2) 落札額	(税抜)	¥4,438,923		
	(税込)	¥4,882,815	うち消費税相当額	¥443,892
(3) 予定価格	(税抜)	¥4,438,923		
	(税込)	¥4,882,815	うち消費税相当額	¥443,892

(4) 最低制限価格

未設定

執行者職氏名

立会者職氏名

見積結果調書・見積合わせ経過表 別紙

令和2年度 契約番号 2020000381 見積合わせ日時 令和2年4月28日 午後2時15分

件名	令和2年度 社会資本整備総合交付金事業 市道西明寺緑ヶ丘線 道路改良稲葉橋仮橋 リース
開札立会人	
備考	<p>無効理由</p> <p>失格理由</p> <p>随意契約理由</p> <p>地方自治法施行令第167条の2第1項第2号による。</p>