

令和2年度	工 事 設 計 書			
工 事 名	令和2年度各小中学校遊具更新工事			
施 工 地 名	伊賀市 西明寺他9 地内			
工 費	¥			
工 期	契約の日から	令和2年8月14日まで	設 計	令和2年4月
工 事 の 大 要			設 計	検 算
小学校9校、中学校1校の遊具新設、改修工事 1. 中瀬小学校 山形雲梯：更新 一式 2. 友生小学校 山形雲梯：更新 一式 3. 依那古小学校 ハンプリング：撤去 一式 4. 柘植小学校 滑り台付ジャングルジム：更新 一式 5. 神戸小学校 20人用登棒：撤去、滑り台：新設 一式 6. 壬生野小学校 滑り台付ジャングルジム：更新 一式 7. 島ヶ原小・中学校 山形雲梯：新設 一式 8. 阿山小学校 太鼓はしご：撤去、滑り台：改修 一式 9. 青山小学校 4人用ブランコ：改修 2台分 一式 10. 阿山中学校 6間高鉄棒：撤去 一式			業 種	と 業種コード 05

## 令和2年度各小中学校遊具更新工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費	発生材処分費共	1	式			
B	共通仮設費	共通仮設費率	1	式			
	純工事費						
C	現場管理費	現場管理費率	1	式			
	工事原価						
D	一般管理費		1	式			
	工事価格						
	消費税及び地方消費税		1	式			
	工事費計						

## 令和2年度各小中学校遊具更新工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費						
1	中瀬小学校		1	式			
2	友生小学校		1	式			
3	依那古小学校		1	式			
4	柘植小学校		1	式			
5	神戸小学校		1	式			
6	壬生野小学校		1	式			
7	島ヶ原小・中学校		1	式			
8	阿山小学校		1	式			
9	青山小学校		1	式			
10	阿山中学校		1	式			
11	処分費		1	式			
	小計						













## 令和2年度各小中学校遊具更新工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	島ヶ原小・中学校						
	雲梯	新設					
	山形雲梯	LA-01 山形雲梯	1	基			
	据付費		1	式			
	基礎工事費		1	式			
	小計						









## 特記仕様書

- ・遊具の安全領域に注意して設置すること。
- ・遊具に対して十分な知識と経験・技術を有する「公園施設製品安全管理士」もしくは「公園施設製品整備技師」が製造及び施工にかかわり、製品製作の各段階で適切な管理を行うこと。また、「公園施設製品安全管理士」が J P F A - S P - S : 2 0 1 4 基準への適合について確認しなければならない。
- ・施工時には安全に作業を行うための適切な安全対策を施さなければならない。
- ・遊具は「SP表示認定企業」の「公園施設製品安全管理士」により J P F A - S P - S : 2 0 1 4 基準への適合について検査確認しなければならない。
- ・遊具の引き渡し時には取扱説明書を管理者に提出しなければならない。
- ・遊具の形状寸法、部材寸法及び配置などの項目について、安全確保の観点から変更する必要があると認められるときは発注者に対して、協議などを行うこと。
- ・子供の遊びの特徴から、子供が施工中の遊具に興味を示すことがあるため、資材搬入時や施工時から施工完了、引き渡しまでの期間の安全確保が図れるように十分注意すること。
- ・引き渡し前の遊具を利用できないように事故防止対策を徹底すること。
- ・残土は、場内敷き均しとする。