
【H29.7改訂版】

令和2年5月1日

平成31年度　土地改良工事積算基準

農道工事

週休補正なし　一般交通影響有り（2）

35％を超える場合

金銭的保障

経費調整しない

なし

なし

　　　ｔ

　　　　　ｋｍ

なし

なし

なし

なし

なし

　なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

工事費積算参考資料

　本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として

提示するものであり、契約約款第１条の設計図書ではありません。

　従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、この資料をもって変更等の協議に

は応じませんので、あらかじめご承知おきください。

施工年度 令和2年度

　　契約番号 2020000495

　　工事名 令和元年度（繰）　農業集落排水施設整備事業　山田南地区　中島舗装復旧工事（その2）

単価適用日

積算基準適用版

諸
経
費
情
報

諸経費工種

施工地域区分

現場環境改善費計上区分

前払金支出割合

契約保証補正

　地区割増料計上

経費調整区分

（直接工事費計上分）

スクラップ控除

適用価格

（共通仮設費積上分）

１．運搬費

質量２０ｔ以上の建設機械の

貨物自動車等による運搬費

　機械質量（ｔ）

　片道運搬距離（ｋｍ）

　２ｔ毎割増料運賃計上

　特大品割増計上

　悪路割増計上

　深夜早朝割増計上

工種（間接労務費・工場管理費）
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なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

２．準備費

仮設材運搬費

　運搬質量（ｔ）

　片道運搬距離（ｋｍ）

　深夜早朝割増計上

　その他諸料金

仮設材等積込み取卸し計上

重建設機械分解組立輸送費

　建設機械名・規格

伐開、除根等に伴い発生する

なし建設廃棄物等の

処分費・運搬費の計上

３．事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上

４．安全費

安全費の計上

５．役務費

役務費の計上

６．技術管理費

技術管理費の計上

７．営繕費

営繕費の計上
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なし

あり

なし

なし

支給品

４．その他

諸経費における二次製品の取扱い

２．処分費の取り扱い

処分費の控除

３．スクラップ控除の取り扱い

スクラップ控除

　（諸経費全般）

１．支給品費の取り扱い
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日当たり 施工
施工量 日数 誘導員B 誘導員A 誘導員B

土工
床掘 10 ｍ3 220 0.045 2.0 0.091 積算基準Ⅰ-14-④-16

舗装工
表層工 アスファルト舗装 ｔ＝5ｃｍ 1.4≦ｗ≦3.0 487 ｍ2 1300 0.375 2.0 0.749 積算基準Ⅰ-14-④-104

表層工 アスファルト舗装 ｔ＝5ｃｍ 3.0＜ｗ 2030 ｍ2 2300 0.883 2.0 1.765 積算基準Ⅰ-14-④-104

表層工 アスファルト舗装 ｔ＝3ｃｍ 歩道 7 ｍ2 940 0.007 2.0 0.015 積算基準Ⅰ-14-④-104

表層工 コンクリート ｔ＝10ｃｍ 15 ｍ2 111 0.135 2.0 0.270 積算基準Ⅰ-14-④-105

不陸整正 補足材なし 2540 ｍ2 1510 1.682 2.0 3.364 積算基準Ⅰ-14-④-103

路盤工 RM-30 ｔ＝10ｃｍ 0 ｍ2 940 0.000 2.0 0.000 積算基準Ⅰ-14-④-103

路盤工 RC-40 ｔ＝10ｃｍ 0 ｍ2 268 0.000 2.0 0.000 積算基準Ⅰ-14-④-103

撤去工
舗装版切断 アスファルト舗装 ｔ＝5ｃｍ 435 ｍ 230 1.891 2.0 3.783 積算基準Ⅰ-14-④-116

舗装版破砕 アスファルト舗装 2520 ｍ2 510 4.941 2.0 9.882 積算基準Ⅰ-14-④-115

舗装版破砕 コンクリート 15 ｍ2 510 0.029 2.0 0.059 積算基準Ⅰ-14-④-115

雑工
区画線工 実線 15ｃｍ 360 ｍ 1000 0.360 2.0 0.720 積算基準　Ⅵ-1-①-2

区画線工 破線 15ｃｍ 140 ｍ 925 0.151 2.0 0.303 積算基準　Ⅵ-1-①-2

区画線工 記号 15ｃｍ 0 ｍ 400 0.000 2.0 0.000 積算基準　Ⅵ-1-①-2

区画線工 実線 30ｃｍ 29 ｍ 625 0.046 2.0 0.093 積算基準　Ⅵ-1-①-2

区画線工 実線 45ｃｍ 28 ｍ 550 0.051 2.0 0.102 積算基準　Ⅵ-1-①-2

計 10.6 0.0 21.2

下補 誘導員A 誘導員B
0.0 21.2

1.2
0.0 25.4

誘導員A 誘導員B
1 1.0 1.0
2 1.2 1.2
3 1.5 1.5
4 1.8 1.8
5 3.0 3.0
6 3.4 3.5

係数

24時間　実働22時間（交代要員有り)

交通誘導員（１式当たり）

夜間(20:00～5:00)実働8時間(交代要員無し)

夜間(20:00～5:00)実働9時間(交代要員有り)

24時間　実働22時間（交代要員無し)

昼間(8:00～17:00)実働9時間(交代要員有り)

昼間(8:00～17:00)実働8時間(交代要員無し)

区分 現場条件

区分 2

誘導員計上人員
備考

交通誘導員算出シート（直接工事費分）

誘導員計上人員計

誘導員A
誘導員配置人員

単位工種 種別 細別 規格１ 規格２ 数量



日当たり 施工
施工量 日数 誘導員B 誘導員A 誘導員B

土工
床掘 4 ｍ3 220 0.018 2.0 0.036 土地改良工事積算基準P1075

舗装工
表層工 アスファルト舗装 ｔ＝5ｃｍ 1.4≦ｗ≦3.0 286 ｍ2 1300 0.220 2.0 0.440 積算基準Ⅰ-14-④-104

表層工 アスファルト舗装 ｔ＝5ｃｍ 3.0＜ｗ 357 ｍ2 2300 0.155 2.0 0.310 積算基準Ⅰ-14-④-104

表層工 コンクリート ｔ＝10ｃｍ 0 ｍ2 111 0.000 2.0 0.000 積算基準Ⅰ-14-④-105

不陸整正 補足材なし 644 ｍ2 1510 0.426 2.0 0.853 積算基準Ⅰ-14-④-103

路盤工 RM-30 ｔ＝10ｃｍ 0 ｍ2 940 0.000 2.0 0.000 積算基準Ⅰ-14-④-103

撤去工
舗装版切断 アスファルト舗装 ｔ＝5ｃｍ 62 ｍ 230 0.270 2.0 0.539 積算基準Ⅰ-14-④-116

舗装版破砕 アスファルト舗装 650 ｍ2 510 1.275 2.0 2.549 積算基準Ⅰ-14-④-115

舗装版破砕 コンクリート 0 ｍ2 510 0.000 2.0 0.000 積算基準Ⅰ-14-④-115

雑工
区画線工 実線 15ｃｍ 45 ｍ 1000 0.045 2.0 0.090 積算基準　Ⅵ-1-①-2

区画線工 破線 15ｃｍ 22 ｍ 925 0.024 2.0 0.048 積算基準　Ⅵ-1-①-2

区画線工 記号 15ｃｍ 0 ｍ 400 0.000 2.0 0.000 積算基準　Ⅵ-1-①-2

区画線工 実線 30ｃｍ 0 ｍ 625 0.000 2.0 0.000 積算基準　Ⅵ-1-①-2

計 2.4 0.0 4.9

下単 誘導員A 誘導員B
0.0 4.9

1.2
0.0 5.8

誘導員A 誘導員B
1 1.0 1.0
2 1.2 1.2
3 1.5 1.5
4 1.8 1.8
5 3.0 3.0
6 3.4 3.5

交通誘導員算出シート（直接工事費分）

工種 種別 細別 規格１ 規格２ 数量 単位
誘導員配置人員 誘導員計上人員

備考
誘導員A

係数

誘導員計上人員計

24時間　実働22時間（交代要員有り)

区分 2
交通誘導員（１式当たり）

区分 現場条件

昼間(8:00～17:00)実働8時間(交代要員無し)

昼間(8:00～17:00)実働9時間(交代要員有り)

夜間(20:00～5:00)実働8時間(交代要員無し)

夜間(20:00～5:00)実働9時間(交代要員有り)

24時間　実働22時間（交代要員無し)



日当たり 施工
施工量 日数 誘導員B 誘導員A 誘導員B

土工
床掘 0 ｍ3 220 0.000 2.0 0.000 土地改良工事積算基準P1075

舗装工
表層工 アスファルト舗装 ｔ＝5ｃｍ 1.4≦ｗ≦3.0 219 ｍ2 1300 0.168 2.0 0.337 積算基準Ⅰ-14-④-104

表層工 アスファルト舗装 ｔ＝5ｃｍ 3.0＜ｗ 850 ｍ2 2300 0.370 2.0 0.739 積算基準Ⅰ-14-④-104

表層工 コンクリート ｔ＝10ｃｍ 0 ｍ2 111 0.000 2.0 0.000 積算基準Ⅰ-14-④-105

不陸整正 補足材なし 1070 ｍ2 1510 0.709 2.0 1.417 積算基準Ⅰ-14-④-103

路盤工 RM-30 ｔ＝10ｃｍ 0 ｍ2 940 0.000 2.0 0.000 積算基準Ⅰ-14-④-103

撤去工
舗装版切断 アスファルト舗装 ｔ＝5ｃｍ 180 ｍ 230 0.783 2.0 1.565 積算基準Ⅰ-14-④-116

舗装版破砕 アスファルト舗装 1070 ｍ2 510 2.098 2.0 4.196 積算基準Ⅰ-14-④-115

舗装版破砕 コンクリート 0 ｍ2 510 0.000 2.0 0.000 積算基準Ⅰ-14-④-115

雑工
区画線工 実線 15ｃｍ 78 ｍ 1000 0.078 2.0 0.156 積算基準　Ⅵ-1-①-2

区画線工 破線 15ｃｍ 45 ｍ 925 0.049 2.0 0.097 積算基準　Ⅵ-1-①-2

区画線工 記号 15ｃｍ 0 ｍ 400 0.000 2.0 0.000 積算基準　Ⅵ-1-①-2

区画線工 実線 30ｃｍ 6 ｍ 625 0.010 2.0 0.019 積算基準　Ⅵ-1-①-2

計 4.3 0.0 8.5

水単 誘導員A 誘導員B
0.0 8.5

1.2
0.0 10.2

誘導員A 誘導員B
1 1.0 1.0
2 1.2 1.2
3 1.5 1.5
4 1.8 1.8
5 3.0 3.0
6 3.4 3.5

交通誘導員算出シート（直接工事費分）

工種 種別 細別 規格１ 規格２ 数量 単位
誘導員配置人員 誘導員計上人員

備考
誘導員A

誘導員計上人員計

区分 2

区分 現場条件
係数

昼間(8:00～17:00)実働8時間(交代要員無し)

昼間(8:00～17:00)実働9時間(交代要員有り)

夜間(20:00～5:00)実働8時間(交代要員無し)

夜間(20:00～5:00)実働9時間(交代要員有り)

24時間　実働22時間（交代要員無し)
24時間　実働22時間（交代要員有り)

交通誘導員（１式当たり）


