

見積結果調書・見積合わせ経過表

令和 2年度 契約番号 2020000827 見積期限 令和 2年 7月27日 午後01時30分

工事名	府中第 2 処理区農業集落排水処理施設 制御盤内機器更新工事				
工事場所	伊賀市 東条 地内				
工期	契約締結の日 から 令和 3年 1月 8日 まで				
	業者名	第 1 回見積額	第 2 回見積額	第 3 回見積額	摘要
1	水 i n g エンジニアリング株式会社 中部支店 支店長 今枝光彰	¥5,800,000			落札決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

水 i n g エンジニアリング株式会社 中部支店 支店長 今枝光彰

(2) 落札額	(税抜)	¥5,800,000		
	(税込)	¥6,380,000	うち消費税相当額	¥580,000
(3) 予定価格	(税抜)	¥6,363,000		
	(税込)	¥6,999,300	うち消費税相当額	¥636,300

(4) 最低制限価格

未設定

執行者職氏名

立会者職氏名

見積結果調書・見積合わせ経過表 別紙

令和2年度 契約番号 2020000827 見積合わせ日時 令和2年7月27日 午後01時30分

件名	府中第2処理区農業集落排水処理施設 制御盤内機器更新工事
開札立会人	
備考	<p>無効理由</p> <p>失格理由</p> <p>随意契約理由</p> <p>地方自治法施行令第167条の2第1項第2号による。</p>