

見積結果調書・見積合わせ経過表

令和 2年度 契約番号 2020000837 見積期限 令和 2年 7月28日 午前10時50分

工事名	2020年度 資源化ごみ処理施設整備工事				
工事場所	伊賀市 治田 地内				
工期	令和 2年 7月29日 から 令和 3年 3月15日 まで				
	業者名	第1回見積額	第2回見積額	第3回見積額	摘要
1	神鋼環境メンテナンス株式会社 代表取締役 箕輪元	¥58,150,000			落札決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

神鋼環境メンテナンス株式会社 代表取締役 箕輪元

(2) 落札額	(税抜)	¥58,150,000		
	(税込)	¥63,965,000	うち消費税相当額	¥5,815,000
(3) 予定価格	(税抜)	¥58,180,000		
	(税込)	¥63,998,000	うち消費税相当額	¥5,818,000

(4) 最低制限価格

未設定

執行者職氏名

立会者職氏名

見積結果調書・見積合わせ経過表 別紙

令和2年度 契約番号 2020000837 見積合わせ日時 令和2年7月28日 午前10時50分

件名	2020年度 資源化ごみ処理施設整備工事
開札立会人	
備考	<p>無効理由</p> <p>失格理由</p> <p>随意契約理由</p> <p>地方自治法施行令第167条の2第1項第2号による。</p>