

## 見積結果調書・見積合わせ経過表

令和 2年度 契約番号 2020000957 見積期限 令和 2年 7月 6日 午後03時00分

工事名	令和 2年災 2 4 - 1 吉谷排水路災害復旧応急本工事				
工事場所	伊賀市 上友田 地内				
工期	令和 2年 7月 7日 から 令和 2年 8月 5日 まで				
	業 者 名	第 1 回見積額	第 2 回見積額	第 3 回見積額	摘要
1	株式会社竹本工業 代表取締役 竹本公博	¥5,950,000			落札決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

## ( 1 ) 業者名

株式会社竹本工業 代表取締役 竹本公博

( 2 ) 落札額	( 税抜 )	¥5,950,000		
	( 税込 )	¥6,545,000	うち消費税相当額	¥595,000
( 3 ) 予定価格	( 税抜 )	¥6,000,000		
	( 税込 )	¥6,600,000	うち消費税相当額	¥600,000

## ( 4 ) 最低制限価格

未設定

執行者職氏名

立会者職氏名

# 見積結果調書・見積合わせ経過表 別紙

令和2年度 契約番号 2020000957 見積合わせ日時 令和2年7月6日 午後03時00分

件名	令和2年災 24-1吉谷排水路災害復旧応急本工事
開札立会人	
備考	<p>無効理由</p> <p>失格理由</p> <p>随意契約理由</p> <p>地方自治法施行令第167条の2第1項第5号による。</p>