

見積結果調書・見積合わせ経過表

令和 2年度 契約番号 2020001027 見積期限 令和 2年 8月27日 午前10時20分

工事名	さくらリサイクルセンター ごみ中継施設 ごみ投入扉（3号・4号）更新工事				
工事場所	伊賀市 治田 地内				
工期	令和 2年 8月28日 から 令和 3年 8月31日 まで				
	業 者 名	第 1 回見積額	第 2 回見積額	第 3 回見積額	摘要
1	神鋼環境メンテナンス株式会社 代表取締役 箕輪元	¥72,500,000			落札決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

神鋼環境メンテナンス株式会社 代表取締役 箕輪元

(2) 落札額

(税抜)

¥72,500,000

(税込)

¥79,750,000

うち消費税相当額

¥7,250,000

(3) 予定価格

(税抜)

¥72,850,000

(税込)

¥80,135,000

うち消費税相当額

¥7,285,000

(4) 最低制限価格

未設定

執行者職氏名

立会者職氏名

見積結果調書・見積合わせ経過表 別紙

令和2年度 契約番号 2020001027 見積合わせ日時 令和2年8月27日 午前10時20分

件 名	さくらリサイクルセンター ごみ中継施設 ごみ投入扉(3号・4号)更新工事
開札立会人	
備 考 無効理由 失格理由 随意契約理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号による。	