

R2年度	工 事 設 計 書			
工 事 名	青山中学校武道場吊天井耐震対策工事			
施 工 地 名	伊賀市 阿保 地内			
工 費	¥			
工 期	契約の日から 100 日間		設 計	令和2年9月
工 事 の 大 要			設 計	検 算
青山中学校武道場の吊天井耐震対策工事 ・吊天井耐震対策工事 ・建具改修工事 ・屋根改修工事 ・電気設備工事			業 種	建 業種コード 02

## 青山中学校武道場吊天井耐震対策工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費	発生材処分費共	1	式			
B	共通仮設費	共通仮設費率	1	式			
	共通仮設費	積上げ	1	式			
	純工事費						
C	現場管理費	現場管理費率	1	式			
	工事原価						
D	一般管理費		1	式			
	工事価格						
	消費税及び地方消費税		1	式			
	工事費計						











用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	屋根改修工事						
	既存屋根 コロニアル葺き撤去	下地ルーフィング共	558.0	m <sup>2</sup>			
	積込み・運搬費		7.8	m <sup>3</sup>			
	処分費	アスファルトルーフィング	1.0	m <sup>3</sup>			
	処分費	コロニアル葺き (アスベスト含有)	6.8	m <sup>3</sup>			
	屋根 カラーベスト		558.0	m <sup>2</sup>			
	アスファルトルーフィング 940		558.0	m <sup>2</sup>			
	軒部	水切り共	91.2	m			
	ケラバ部	水切り共	27.6	m			
	棟部		21.2	m			
	隅棟部		25.3	m			
	壁水切雨押え	雨押え・下地貫共	15.6	m			
	軒樋	塩ビ 角型 (前高型) 150	91.2	m			
	竪樋	V P Φ 100	63.0	m			
	開設屋根面撤去後屋根養生	養生シート	558.0	m <sup>2</sup>			
	4 計						







用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-1	電灯、コンセント設備工事						
	電線	EM-EEF1.6-3C	76	m			
	電線	EM-EEF2.0-3C	55	m			
	電線	EM-EEF2.0-3C	10	m			
	LED照明器具	A	36	灯			
	LED照明器具	LSS9-4-48	5	灯			
	LED照明器具	LBF3MP-2-13	2	灯			
	LED照明器具	LDS2-LRS1-13	2	灯			
	誘導灯	SH1-FBF20-BL	2	灯			
	自動点滅器 (ハイメタル式)	JIS8369 ●AS 3A100V	2	個			
	撤去工事費		1	式			
	1-1 の 計						





