

見積結果調書・見積合わせ経過表

令和 2年度 契約番号 2020001161 見積期限 令和 2年 9月29日 午後01時30分

工事名		真泥地区農業集落排水処理施設 通報装置更新工事			
工事場所		伊賀市 真泥 地内			
工期		契約締結の日 から 令和 3年 2月26日 まで			
業 者 名		第 1 回見積額	第 2 回見積額	第 3 回見積額	摘要
1	株式会社三重日立 代表取締役 武山節文	¥1,530,000			落札決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

株式会社三重日立 代表取締役 武山節文

(2) 落札額	(税抜)	¥1,530,000		
	(税込)	¥1,683,000	うち消費税相当額	¥153,000
(3) 予定価格	(税抜)	¥1,711,000		
	(税込)	¥1,882,100	うち消費税相当額	¥171,100

(4) 最低制限価格

未設定

執行者職氏名

立会者職氏名

見積結果調書・見積合わせ経過表 別紙

令和2年度 契約番号 2020001161 見積合わせ日時 2020年9月29日 午後01時30分

件名	真泥地区農業集落排水処理施設 通報装置更新工事
開札立会人	
備考	<p>無効理由</p> <p>失格理由</p> <p>随意契約理由</p> <p>地方自治法施行令第167条の2第1項第2号による。</p>