

## 見積結果調書・見積合わせ経過表

令和 2年度 契約番号 2020001242 見積期限 令和 2年 9月29日 午後01時15分

工事名		鞆田地区農業集落排水処理施設 通報装置更新工事			
工事場所		伊賀市 下友田 地内			
工期		契約締結の日 から 令和 3年 3月16日 まで			
業 者 名		第 1 回見積額	第 2 回見積額	第 3 回見積額	摘要
1	株式会社三重日立 代表取締役 武山節文	¥4,250,000			落札決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

## ( 1 ) 業者名

株式会社三重日立 代表取締役 武山節文

## ( 2 ) 落札額

( 税抜 ) ¥4,250,000

( 税込 ) ¥4,675,000 うち消費税相当額 ¥425,000

## ( 3 ) 予定価格

( 税抜 ) ¥4,491,000

( 税込 ) ¥4,940,100 うち消費税相当額 ¥449,100

## ( 4 ) 最低制限価格

未設定

執行者職氏名

立会者職氏名

# 見積結果調書・見積合わせ経過表 別紙

令和2年度 契約番号 2020001242 見積合わせ日時 2020年9月29日 午後01時15分

件名	韮田地区農業集落排水処理施設 通報装置更新工事
開札立会人	
備考	<p>無効理由</p> <p>失格理由</p> <p>随意契約理由</p> <p>地方自治法施行令第167条の2第1項第2号による。</p>