

見積結果調書・見積合わせ経過表

令和 2年度 契約番号 2020001301 見積期限 令和 2年10月20日 午前11時00分

工事名	令和 2 年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 池田井堰改修工事				
工事場所	伊賀市 西高倉 地内				
工期	令和 2年10月21日 から 令和 3年 3月19日 まで				
	業 者 名	第 1 回見積額	第 2 回見積額	第 3 回見積額	摘要
1	株式会社豊国エンジニアリング 代表取締役 近藤雅彦	¥15,600,000			落札決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

株式会社豊国エンジニアリング 代表取締役 近藤雅彦

(2) 落札額

(税 抜)

¥15,600,000

(税 込)

¥17,160,000

うち消費税相当額

¥1,560,000

(3) 予定価格

(税 抜)

¥16,190,000

(税 込)

¥17,809,000

うち消費税相当額

¥1,619,000

(4) 最低制限価格

未設定

執行者職氏名

立会者職氏名

見積結果調書・見積合わせ経過表 別紙

令和2年度 契約番号 2020001301 見積合わせ日時 令和2年10月20日 午前11時00分

件 名	令和2年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 池田井堰改修工事
開札立会人	
備 考 無効理由 失格理由 随意契約理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号による。	