

見積結果調書・見積合わせ経過表

令和 2年度 契約番号 2020001493 見積期限 令和 2年11月17日 午前11時40分

工事名		さつき団地汚水処理施設プロワー等改修工事			
工事場所		伊賀市 久米町 地内			
工期		令和 2年11月18日 から 令和 3年 2月16日 まで			
業者名		第 1 回見積額	第 2 回見積額	第 3 回見積額	摘要
1	株式会社ビルドコーポレーション 代表取締役 福田裕二	¥1,300,000			落札決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

株式会社ビルドコーポレーション 代表取締役 福田裕二

(2) 落札額

(税抜) ¥1,300,000

(税込) ¥1,430,000 うち消費税相当額 ¥130,000

(3) 予定価格

(税抜) ¥1,420,000

(税込) ¥1,562,000 うち消費税相当額 ¥142,000

(4) 最低制限価格

未設定

執行者職氏名

立会者職氏名

見積結果調書・見積合わせ経過表 別紙

令和2年度 契約番号 2020001493 見積合わせ日時 令和2年11月17日 午前11時40分

件名	さつき団地汚水処理施設ブロワー等改修工事
開札立会人	
備考	<p>無効理由</p> <p>失格理由</p> <p>随意契約理由</p> <p>地方自治法施行令第167条の2第1項第2号による。</p>