

見積結果調書・見積合わせ経過表

令和 2年度 契約番号 2020001498 見積期限 令和 2年11月17日 午前11時50分

工事名	伊賀市斎苑火葬棟空調設備移設工事				
工事場所	伊賀市 西明寺 地内				
工期	令和 2年11月18日 から 令和 3年 2月28日 まで				
	業者名	第 1 回見積額	第 2 回見積額	第 3 回見積額	摘要
1	上野ガス株式会社 取締役社長 中井茂平	¥4,540,000			落札決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

上野ガス株式会社 取締役社長 中井茂平

(2) 落札額	(税抜)	¥4,540,000		
	(税込)	¥4,994,000	うち消費税相当額	¥454,000
(3) 予定価格	(税抜)	¥4,540,000		
	(税込)	¥4,994,000	うち消費税相当額	¥454,000

(4) 最低制限価格

未設定

執行者職氏名

立会者職氏名

見積結果調書・見積合わせ経過表 別紙

令和2年度 契約番号 2020001498 見積合わせ日時 令和2年11月17日 午前11時50分

件名	伊賀市斎苑火葬棟空調設備移設工事
開札立会人	
備考	<p>無効理由</p> <p>失格理由</p> <p>随意契約理由</p> <p>地方自治法施行令第167条の2第1項第2号による。</p>