

見積結果調書・見積合わせ経過表

令和 2年度 契約番号 2020001912 見積期限 令和 3年 2月 2日 午前09時00分

工事名	上野新都市浄化センター 1 - 4 水中曝気装置 V V V F 取替工事				
工事場所	伊賀市 ゆめが丘 地内				
工期	契約締結の日 から 令和 3年 3月26日 まで				
	業 者 名	第 1 回見積額	第 2 回見積額	第 3 回見積額	摘要
1	日新電機株式会社 中部支社 支社長 立元正人	¥1,800,000			落札決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

日新電機株式会社 中部支社 支社長 立元正人

(2) 落札額	(税抜)	¥1,800,000		
	(税込)	¥1,980,000	うち消費税相当額	¥180,000
(3) 予定価格	(税抜)	¥1,830,000		
	(税込)	¥2,013,000	うち消費税相当額	¥183,000

(4) 最低制限価格

未設定

執行者職氏名

立会者職氏名

見積結果調書・見積合わせ経過表 別紙

令和2年度 契約番号 2020001912 見積合わせ日時 2021年2月2日 午前09時00分

件名	上野新都市浄化センター 1-4水中曝気装置VVVF取替工事
開札立会人	
備考	<p>無効理由</p> <p>失格理由</p> <p>随意契約理由</p> <p>地方自治法施行令第167条の2第1項第2号による。</p>