

令和3年度	工 事 設 計 書			
工 事 名	柘植小学校他 1 校防球ネット改修工事			
施 工 地 名	伊賀市	柘植町他1	地内	
工 費	¥ 8,294,000			
工 期	契約の日から 令和4年3月16日まで		設 計	令和3年11月
工 事 の 大 要			設 計	検 算
柘植小学校防球ネット改修 成和東小学校防球ネット改修			業 種	と 業種コード 05

柘植小学校他1校防球ネット改修工事

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A	直接工事費	発生材処分費共	1	式		5,475,000	(直接工事費+廃材処分費) 4,824,000 + 651,000
B	共通仮設費	共通仮設費率	1	式		180,176	率対象分 4,824,000
	純工事費					5,655,176	
C	現場管理費	現場管理費率	1	式		795,163	率対象分 5,004,176
	工事原価					6,450,339	
D	一般管理費		1	式		1,089,661	
	工事価格					7,540,000	
	消費税及び地方消費税		1	式		754,000	10.00%
	工事費計					8,294,000	

柘植小学校他1校防球ネット改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	柘植小学校	柱材取替、ネット張替					
	コンクリートポール	7-19-700	9	本	168,000	1,512,000	見積
	ジョイントビーム		4	本	160,000	640,000	見積
	ネット	4.0m×80.8m	1	枚		200,000	見積
	取付金具類		1	式		350,000	見積
	設置費	ポール建柱工、ネット等張付け工	1	式		814,000	見積
	機械損料（回送費含む）	建柱車・高所作業車・他重機類	1	式		340,000	見積
	撤去費	防球ネット（基礎共）、運搬費含む	1	式		136,000	見積
	植栽伐採	15本程度 切株	1	式		143,000	見積
	処分費	防球ネット（基礎共）	1	式		204,000	見積
	処分費	植栽	1	式		335,000	見積
	1 計					4,674,000	

