

入札結果調書・入札経過表

令和 3年度 契約番号 2021000396 入札日時 令和 3年 6月 8日 午前11時40分

工事名	西柘植保育園軒天改修工事				
工事場所	伊賀市 新堂 地内				
工期	令和 3年 6月10日 から 令和 3年 9月 7日 まで				
	業者名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	株式会社高田工務店 代表取締役 高田幸作	¥2,200,000			落札決定
2	株式会社ファイリング 代表取締役 辻井千太	¥2,200,000			
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

株式会社高田工務店 代表取締役 高田幸作

(2) 落札額	(税抜)	¥2,200,000		
	(税込)	¥2,420,000	うち消費税相当額	¥220,000
(3) 予定価格	(税抜)	¥2,420,000		
	(税込)	¥2,662,000	うち消費税相当額	¥242,000
(4) 最低制限価格	(税抜)	¥2,200,000		
	(税込)	¥2,420,000	うち消費税相当額	¥220,000

執行者職氏名

立会者職氏名

入札結果調書・入札経過表 別紙

令和3年度 契約番号 2021000396 入札日時 令和3年6月8日 午前11時40分

件名	西柘植保育園軒天改修工事
開札立会人	株式会社高田工務店
	株式会社ファイリング
備考	※くじにより落札決定 無効理由 失格理由 随意契約理由