

設  
計  
審  
査

令和3年度 伊賀国庁跡保存整備工事 実施設計書

---

伊賀市

## 積算情報

設計書番号	503-216c000-00215-61(0)	設計者名	216-002
所属名	伊賀市		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	年月日		
歩掛適用年月日	令和 3年11月 4日		
単価適用年月日	令和 3年11月 4日		
適用単価 地区	一般材料	W00 : 伊賀	
	生コソ	W01 : 伊賀	
	石材	W01 : 伊賀	
適用工種	公園工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日 (日)
-----------	---------------

&lt;計算処理&gt;2021/11/09 10:26:13

&lt;一括更新&gt;2021/11/04 18:15:22

## 工事概要一覧表&lt;データ無し&gt;

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	令和3年度 伊賀国庁跡保存整備工事
-----	-------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

## 諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	09：公園工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無し
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無
施工地域補正		補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
延長時点の純工事費		0円
積上げ用費用		0千円
工期延長等日数		0日
延長期間最終日の基準年月		令和 3年10月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるもの
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

## 設計内訳書

工事名	令和3年度 伊賀国庁跡保存整備工事		当初		事業区分		主たる工種		公園工事	
					工事区分	施設整備	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
施設整備			式	1		4,401,637				
作業土工			式	1		380,838				
作業土工			式	1		380,838				
床掘り		土質土砂	m3	160	255.3	40,848			単-1号	
埋戻し		土質	m3	120	2,546	305,520			単-2号	
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t積級】 【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】	m3	30	1,149	34,470			単-3号	
給水設備工			式	1		500,967				
水栓類取付工			式	1		18,070				
止水栓		止水栓の種類甲型止水栓 両メネジ; 止水栓の規格20A	個	1	18,070	18,070			単-4号	
散水施設工			式	1		174,480				

## 設計内訳書

工事名	令和3年度 伊賀国庁跡保存整備工事		当 初		事業区分		主たる工種		公園工事	
			工事区分	施設整備	工事区分	公園緑地整備・改修	施工地域	補正無し	公園工事	補正無し
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
散水栓		散水栓の規格自動接手 Φ13	基	4	43,620	174,480			単-5号	
給水管路工			式	1		308,417				
給水管		給水管の種類水道用硬 質塩化ビニール管布設;給 水管の規格塩ビ管径 20mm	m	179	1,723	308,417			単-6号	
雨水排水設備工			式	1		1,598,684				
側溝工			式	1		1,598,684				
鉄筋コンクリートベンチフレーム			m	96	7,003	672,288			単-7号	
プレキャストU型側溝		U型側溝規格U-300A	m	82	8,900	729,800			単-8号	
水路蓋		蓋版の種類蓋版(各種)	枚	7	16,320	114,240			単-9号	
BF250復旧(設置撤去)		U型側溝規格BF250	m	2	6,645	13,290			単-10号	
管渠工			m	4	2,454	9,816			単-11号	
集水枡F		500×500×600(現場 打ち)	箇所	1	59,250	59,250			単-12号	

## 設計内訳書

工事項	令和3年度 伊賀国庁跡保存整備工事	当 初	事業区分		主たる工種		公園工事		
			工事区分	施設整備	公園緑地整備・改修	公園工事	施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装工			式	1		803,288			
コンクリート舗装工			式	1		762,228			
コンクリート舗装		コンクリート規格各種;コンクリート規格18-8-25;舗装厚100mm	m2	124	6,147	762,228			単-13号
アスファルト舗装工			式	1		41,060			
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類クラッシュラン C-40;仕上り厚100mm	m2	50	821.2	41,060			単-14号
園路広場整備工			式	1		713,600			
階段工			式	1		713,600			
石材階段		石材階段規格W3.0 H0.75 B300×H150 5段;石材種類白御影石;石材規格300×300×50/200	箇所	1	713,600	713,600			単-15号
管理施設整備工			式	1		404,260			
柵工			式	1		404,260			
手すりA設置		手すりの規格H=850 φ60.5×2.3 @2.0m	式	1	137,300	137,300			単-16号

## 設計内訳書

工事名	令和3年度 伊賀国庁跡保存整備工事	当 初	事業区分		主たる工種		公園工事		
			工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	施工地域	公園工事 補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
手すりB設置		手すりの規格H=850 φ60.5×2.3 @2.0m	式	1	176,600	176,600			単-17号
手すり基礎工			基	18	5,020	90,360			単-18号
直接工事費			式	1		4,401,637			
共通仮設費			式	1		475,000			
共通仮設費（率計上） 4,401,637×10.8%			式	1		475,000			
純工事費			式	1		4,876,637			
現場管理費 4,876,637×42.63%			式	1		2,078,000			
工事原価			式	1		6,954,637			
一般管理費等 6,954,637×(21.94%+0.04%)			式	1		1,528,363			
工事価格			式	1		8,483,000			
消費税相当額 8,483,000×10%			式	1		848,300			
工事費計			式	1		9,331,300			



## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務费率	37.6%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理费率	28.8%	
8	工場管理費計上額	0	

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	公園工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		4,401,637	
4	直接工事費		4,401,637	
5	準備費 (処分費)		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		0	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計 (-)		0	
11	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		0	
17	無償貸付機械評価額 (+)		0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		4,401,637	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		4,401,637	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		10.8%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		1	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		10.8%	
30	計上額 単独 (追加工事)		475,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		475,000	

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	4,401,637	
35	直接工事費	4,401,637	
36	非対象額計(－)	0	
37	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7	0	工場原価
39	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	0	間接費非対象額
41	管理費区分T	0	
42	対象額支給品(+)	0	
43	無償貸付機械評価額(+)	0	
44	現場環境改善費対象額(Pi) 単独(追加工事)	4,401,637	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費率(補正前) 単独(追加工事)	1.84%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独(追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費率(補正後)	1.84%	
53	計上額 単独(追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費(積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	賞繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	475,000	

## 現場管理費

1	主たる工種	公園工事		
2	単独（追加工事）純工事費		4,876,637	
3	単独（追加工事）直接工事費		4,401,637	
4	単独（追加工事）共通仮設費		475,000	
5	非対象額計（－）		0	
6	管理費区分2, 7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		0	
11	無償貸付機械評価額（＋）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		4,876,637	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		4,876,637	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		42.63%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		42.63%	
29	計上額 単独（追加工事）		2,078,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		2,078,000	

## 一般管理費等

所属名 伊賀市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

公園工事

1	工事原価	6,954,637	
2	純工事費	4,876,637	
3	現場管理費	2,078,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(一)	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	6,954,637	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	6,954,637	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	21.94%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	6,954,637	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04	契約保証費 2,781円
24	一般管理費等率(補正後)	21.98%	
25	計上額 単独(追加工事)	1,528,363	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	1,528,363	

## 内訳書&lt;データ無し&gt;

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

# 1次単価表

単-1号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質土砂	m3	1	255.3	255.3	CB210030 管理費区分 無 単-19号
計					255.3	
単価					255.3	円/m3

# 1次単価表

単-2号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	土質	m3	1	2,546	2,546	CB210410 管理費区分 無 単-20号
計					2,546	
単価					2,546	円/m3



## 1次単価表

単-3号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020	
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	1,149
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=ハッ カ山積0.45m3(平積0.35m3):土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無= 無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km 以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	1,149	1,149	CB210110 管理費区分 無 単-21号	
計					1,149		
単価					1,149	円/m3	

## 1次単価表

単-4号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020	
止水栓	止水栓の種類甲型止水栓 両メネジ;止水栓の規格20A	単位	個	数量	10	単価	18,070
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正		m 2	0.9	392	352.8	CB210080 管理費区分 無 単-22号	
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎石の種類=再生クラッシャーラン 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m 2	0.9	1,229	1,106.1	CB221110 管理費区分 無 単-23号	
再生クラッシャーラン	RC-40	m 3	0.1	2,650	265	Z002122003 管理費区分 無	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.05	28,080	1,404	CB240010 管理費区分 無 単-24号	
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均しコンクリート:	m 2	1	4,251	4,251	CB240210 管理費区分 無 単-25号	

## 1次単価表

単-4号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020	
止水栓	止水栓の種類甲型止水栓 両メネジ;止水栓の規格20A	単位	個	数量	10	単価	18,070
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
水栓類取付工	口径=20mm:散水栓(箱共)取付の有無=有:	個	10	12,690	126,900	WB610410 管理費区分 無 単-26号	
硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-200	m	5	2,660	13,300	Z005002009 管理費区分 無	
止水栓篋ふた	Φ200 塩ビ		10	3,310	33,100	WYB00002 管理費区分 無	
計					180,678.9		
単価					18,070	円/個	

## 1次単価表

単-5号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020	
散水栓	散水栓の規格自動接手 Φ13	単位	基	数量	10	単価	43,620
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正		m 2	3.3	392	1,293.6	CB210080 管理費区分 無 単-27号	
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類=再生クラッシュ 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m 2	3.3	1,229	4,055.7	CB221110 管理費区分 無 単-28号	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.2	28,080	5,616	CB240010 管理費区分 無 単-29号	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：	m 2	2.9	4,251	12,327.9	CB240210 管理費区分 無 単-30号	
水栓類取付工	口径=15mm：散水栓（箱共）取付の有無=有：	個	10	12,410	124,100	WB610410 管理費区分 無 単-31号	

## 1次単価表

単-5号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020	
散水栓	散水栓の規格自動接手 Φ13	単位	基	数量	10	単価	43,620
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
散水栓BOX	300×200×150		10	28,800	288,000	WYB00005 管理費区分 無	
HIVP	φ20	m	5	161	805	WYB00006 管理費区分 無	
計					436,198.2		
単価					43,620	円/基	

## 1次単価表

単-6号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020	
給水管	給水管の種類水道用硬質塩化ビニール管布設;給水管の規格塩化管内径20mm	単位	m	数量	10	単価	1,723
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
水道用硬質塩化ビニール管布設	施工場所=屋外:管の内径=20mm:継手の種類=硬質塩化ビニール管:	m	10	1,166	11,660	WB610400 管理費区分 無 単-32号	
基面整正		m <sup>2</sup>	4	392	1,568	CB210080 管理費区分 無 単-33号	
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅1m未満:	m <sup>3</sup>	0.5	2,546	1,273	CB210410 管理費区分 無 単-34号 保護砂用	
砂	クッション用	m <sup>3</sup>	0.66	2,500	1,650	Z002150001 管理費区分 無 0.5/0.9 ×1.2	
埋設シート	W=150mm ダブル	m	10	107	1,070	WYB00007 管理費区分 無	

# 1次単価表

単-6号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管	給水管の種類水道用硬質塩化ビニール管布設;給水管の規格塩化ビニール管内径20mm	m	10	1,723		
計					17,221	
単価					1,723	円/m

## 1次単価表

単-7号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020	
鉄筋コンクリートベンチフレーム		単位	m	数量	10	単価	7,003
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝設置工II(標準単価)	週休補正区分=週休補正なし:規格・仕様=L=2000 1000kg/個以下:時間的制約・作業時間帯=無・昼間:施工箇所における補正=施工箇所補正無:基礎材の種類=クラッシャーラン RC-40:再利用撤去区分=設置:基礎材数量=0.4m <sup>3</sup> /10m:長さによる補正有無=長さによる補正無し:U型側溝の本数(本/10m)=5本/10m:	m	10	6,846	68,460	DXK28510 管理費区分 無 単-35号	
基面整正		m <sup>2</sup>	4	392	1,568	CB210080 管理費区分 無 単-36号	
計					70,028		
単価					7,003	円/m	



## 1次単価表

単-8号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020			
プレキャストU型側溝		U型側溝規格U-300A		単位	m	数量	10	単価	8,900
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 :U型側溝の規格=300A 300×240×600:時 間的制約の有無=無し:施工箇所における補 正=無し:基礎碎石施工の有無=有り:基礎 碎石の種類=再生クラッシュ 40~0:基礎碎石 設計数量(実数入力)=0.5m3/10m:	m	10	8,704	87,040	WB821410 管理費区分 無 単-37号			
基面整正		m <sup>2</sup>	5	392	1,960	CB210080 管理費区分 無 単-38号			
計					89,000				
単価					8,900	円/m			

## 1次単価表

単-9号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020	
水路蓋	蓋版の種類蓋版(各種)	単位	枚	数量	1	単価	16,320
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し： 施工箇所における補正=無し：	枚	1	16,320	16,320	WB821430 管理費区分 無 単-39号	
計					16,320		
単価					16,320	円/枚	

## 1次単価表

単-10号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
BF250復旧（設置撤去）	U型側溝規格BF250	m	1	6,645		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	週休補正区分=週休補正なし：規格・仕様=L=2000 1000kg/個以下：時間的制約・作業時間帯=無・昼間：施工箇所における補正=施工箇所補正無：基礎材の種類=基礎材なしまたは省略：再利用撤去区分=再利用撤去：長さによる補正有無=長さによる補正無し：	m	1	1,743	1,743	DXK28510 管理費区分 無 単-40号
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	週休補正区分=週休補正なし：規格・仕様=L=2000 1000kg/個以下：時間的制約・作業時間帯=無・昼間：施工箇所における補正=施工箇所補正無：基礎材の種類=クラッシャーラン RC-40：再利用撤去区分=設置：基礎材数量=0.35m <sup>3</sup> /10m：長さによる補正有無=長さによる補正無し：U型側溝の本数（本/10m）=5本/10m：	m	1	3,530	3,530	DXK28510 管理費区分 無 単-41号
基面整正		m <sup>2</sup>	3.5	392	1,372	CB210080 管理費区分 無 単-42号
計					6,645	

## 1次単価表

単-10号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
BF250復旧 (設置撤去)	U型側溝規格BF250	単位	m	数量	1	単価	6,645
単価					6,645	円/m	

## 1次単価表

単-11号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020	
管渠工		単位	m	数量	10	単価	2,454
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管	作業区分=据付：管種別=直管：呼び径=50 ~150mm：費用の内訳=全ての費用：	m	10	1,180	11,800	CB222770 管理費区分 無 単-43号	
基面整正		m <sup>2</sup>	5.5	392	2,156	CB210080 管理費区分 無 単-44号	
砂	クッション用	m <sup>3</sup>	2.4	2,500	6,000	Z002150001 管理費区分 無 1.8/0.9 ×1.2	
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅1m未満：	m <sup>3</sup>	1.8	2,546	4,582.8	CB210410 管理費区分 無 単-45号	
計					24,538.8		

## 1次単価表

単-11号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠工		m	10		2,454		
単価					2,454	円/m	

## 1次単価表

単-12号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020	
集水柵F	500×500×600 (現場打ち)	単位	箇所	数量	10	単価	59,250
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石	砕石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類=再生クラッシュ 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m 2	8.1	1,229	9,954.9	CB221110 管理費区分 無 単-46号	
基面整正		m 2	8.1	392	3,175.2	CB210080 管理費区分 無 単-47号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25 (高炉)：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	3.2	32,680	104,576	CB240010 管理費区分 無 単-48号	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物：	m 2	36	7,466	268,776	CB240210 管理費区分 無 単-49号	
柵用グレーチング蓋 (受枠付)	500×500用 細目 T-2以上	組	10	20,600	206,000	WYB00008 管理費区分 無	

# 1次単価表

単-12号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
集水桝F	500×500×600 (現場打ち)			10		59,250	
計						592,482.1	
単価						59,250	円/箇所



## 1次単価表

単-13号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装	コンクリート規格各種;コンクリート規格18-8-25;舗装厚100mm	m2	1		6,147	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工 人力舗設	平均舗設厚=20cm未満:	m 2	1	2,880	2,880	WB410820 管理費区分 無 単-50号
コンクリート舗装工 (材料)	鉄網 (D6 150×150) 使用量 (実数) =100m2 /100m2 : 鉄筋鉄網 (D13 200×200) 量 (実数) =0t /100m2 : 補強鉄筋 (D13) 使用量 (実数入力) =0t /100m2 : コンクリートの規格=各種 : 平均舗装厚 (実数入力) =0.1m : アスファルト中間層の有無=無 :	m 2	1	2,592	2,592	WB410830 管理費区分 無 単-51号
下層路盤 (車道・路肩部)	全仕上り厚 (実数入力) =100mm : 施工区分=1層施工 : 材料=再生クラッシュラン RC-40 : 費用の内訳=全ての費用 :	m 2	1	565.4	565.4	CB410030 管理費区分 無 単-52号
不陸整正	補足材料の有無=無し : 費用の内訳=全ての費用 :	m 2	1	109.2	109.2	CB410010 管理費区分 無 単-53号
計					6,146.6	

# 1次単価表

単-13号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装	コンクリート規格各種;コンクリート規格18-8-25;舗装厚100mm	単位	m2	1	6,147		
単価					6,147	円/m2	

## 1次単価表

単-14号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020			
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類クラッシュラン C-40;仕上り厚100mm		単位	m2	数量	1	単価	821.2
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力)=100mm:施工区分=1層施工:材料=クラッシュラン C-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1	712	712	CB410030 管理費区分 無 単-54号			
不陸整正	補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1	109.2	109.2	CB410010 管理費区分 無 単-55号			
計					821.2				
単価					821.2	円/m2			

## 1次単価表

単-15号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020	
石材階段	石材階段規格W3.0 H0.75 B300×H150 5段;石材種類白御影石;石材規格300×300×50/200	単位	箇所	数量	10	単価	713,600
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正		m 2	48.5	392	19,012	CB210080 管理費区分 無 単-56号	
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎石の種類=再生クラッシュ 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m 2	48.5	1,229	59,606.5	CB221110 管理費区分 無 単-57号	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	1.9	28,080	53,352	CB240010 管理費区分 無 単-58号	
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均しコンクリート:	m 2	3.7	4,251	15,728.7	CB240210 管理費区分 無 単-59号	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	4.8	28,080	134,784	CB240010 管理費区分 無 単-60号	

## 1次単価表

単-15号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020	
石材階段	石材階段規格W3.0 H0.75 B300×H150 5段;石材種類白御影石;石材規格300×300×50/200	単位	箇所	数量	10	単価	713,600
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠	型枠の種類=一般型枠;構造物の種類=鉄筋・無筋構造物:	m <sup>2</sup>	9.2	8,301	76,369.2	CB240210 管理費区分 無 単-61号	
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD295 D13:規格・仕様区分=一般構造物:施工規模=10t未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:トンネル内作業の補正=無:法面作業の補正=無:太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む):構造物種別による補正=差筋及び杭頭処理:	t	0.0269	155,500	4,182.95	WB810010 管理費区分 無 単-62号	
溶接金網工	φ6 150×150	m <sup>2</sup>	43.5	405	17,617.5	WYB00024 管理費区分 無	
モルタル練	セメント種類=高炉:混合比=1:3:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	1.5	36,260	54,390	CB240060 管理費区分 無 単-63号	
石材設置工		個	500	2,400	1,200,000	WYB00025 管理費区分 無	

## 1次単価表

単-15号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020	
石材階段	石材階段規格W3.0 H0.75 B300×H150 5段;石材種類白御影石;石材規格300×300×50/200	単位	箇所	数量	10	単価	713,600
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
白御影石	300×300×50/200 2面ピシヤン	個	500	11,000	5,500,000	WYB00026 管理費区分 無	
計					7,135,042.85		
単価					713,600	円/箇所	

## 1次単価表

単-16号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020	
手すりA設置	手すりの規格H=850 φ60.5×2.3 @2.0m	単位	式	数量	1	単価	137,300
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
手すりA設置費		箇所	1	20,443	20,443	WYB00016 管理費区分 無	
手すりA材料費	H=850 φ60.5×2.3 @2.0m	組	1	116,760	116,760	WYB00020 管理費区分 無	
計					137,203		
単価					137,300	円/式	

## 1次単価表

単-17号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020	
手すりB設置	手すりの規格H=850 φ60.5×2.3 @2.0m	単位	式	数量	1	単価	176,600
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
手すりB設置費		箇所	1	24,939	24,939	WYB00019 管理費区分 無	
手すりB材料費	H=850 φ60.5×2.3 @2.0m	組	1	151,660	151,660	WYB00021 管理費区分 無	
計					176,599		
単価					176,600	円/式	



## 1次単価表

単-18号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
手すり基礎工		単位	数量	10	単価	5,020	
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-12-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.36	32,680	11,764.8	CB240010 管理費区分 無 単-64号	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物：	m 2	4.8	7,466	35,836.8	CB240210 管理費区分 無 単-65号	
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類=再生クラッシュ 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1.6	1,229	1,966.4	CB221110 管理費区分 無 単-66号	
基面整正		m 2	1.6	392	627.2	CB210080 管理費区分 無 単-67号	
計					50,195.2		

## 1次単価表

単-18号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
手すり基礎工		基	10	単価	5,020		
単価					5,020	円/基	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-19号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m <sup>3</sup>	1		255.3	
標準単価	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				255.59		
労務構成比率		%	63.16			
運転手 (特殊)		%	63.16	24,200	22,900	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.53			
軽油	1. 2号	%	14.53	116	132	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-19号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m <sup>3</sup>	1		255.3	
機械構成比率		%	22.31			
バックホ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音]	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	%	22.31	6,430	6,790	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-19号

CB210030

番号	設問内容	回答内容	単位
J01	土質	土砂	無
J02	施工方法	平均施工幅1m以上2m未満	無
J03	土留方式の種類	無し	無
J04	障害の有無	無し	無

## 計算根拠

$$\begin{aligned}
 & \text{労務セクション} \\
 P' = 255.59 \times & \left\{ \left[ \frac{63.16}{100} \times \frac{22900}{24200} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{63.16}{63.16 + 0 + 0 + 0} \right. \\
 & \text{材料セクション} \\
 & + \left[ \frac{14.53}{100} \times \frac{132}{116} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{14.53}{14.53 + 0 + 0 + 0} \\
 & \text{機械セクション} \\
 & + \left[ \frac{22.31}{100} \times \frac{6790}{6430} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{22.31}{22.31 + 0 + 0 + 0} \\
 & \text{市場単価セクション} \\
 & + \left[ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0} \\
 & \text{構成比セクション} \\
 & + \frac{100 - 63.16 - 14.53 - 22.31 - 0}{100} \left. \right\} = 255.3
 \end{aligned}$$

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	2,546
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				2,735.1					
労務構成比率		%	90.52						
普通作業員		%	55.05	21,500	19,600	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%	26.98	24,600	22,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手(特殊)		%	8.49	24,200	22,900	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号 CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m <sup>3</sup>	1		2,546	
材料構成比率	規格/条件	%	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%	2.34	116	132	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.71	131	145	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.43			
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m <sup>3</sup>	%	5.72	9,990	9,990	M000202028 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号 CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m <sup>3</sup>	1		2,546	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%	0.71	471	526	L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号

CB210410

番号	設問内容	回答内容	単位
J01	施工方法	最大埋戻幅1m未満	無
計算根拠			
<p>労務セクション</p> $P' = 2735.1 \times \left\{ \left[ \frac{55.05}{100} \times \frac{19600}{21500} + \frac{26.98}{100} \times \frac{22700}{24600} + \frac{8.49}{100} \times \frac{22900}{24200} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{90.52}{55.05 + 26.98 + 8.49 + 0} \right.$ <p>材料セクション</p> $+ \left[ \frac{2.34}{100} \times \frac{132}{116} + \frac{0.71}{100} \times \frac{145}{131} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{3.05}{2.34 + 0.71 + 0 + 0}$ <p>機械セクション</p> $+ \left[ \frac{5.72}{100} \times \frac{9990}{9990} + \frac{0.71}{100} \times \frac{526}{471} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{6.43}{5.72 + 0.71 + 0 + 0}$ <p>市場単価セクション</p> $+ \left[ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$ <p>構成比セクション</p> $+ \frac{100 - 90.52 - 3.05 - 6.43 - 0}{100} \} = 2546$			

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号

CB210110

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年11月 4日	
土砂等運搬		標準 パッケージ山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下		単位	m <sup>3</sup>	歩掛適用年月日	令和 3年11月 4日
				数量	1	労務調整-超過-規制	1.000-00000020
				単価		1,149	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,121.4			
労務構成比率		%	37.64				
運転手 (一般)		%	37.64	20,100	20,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	14.98				
軽油	1. 2号	%	14.98	116	132	Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下	m <sup>3</sup>	1		1,149	
機械構成比率		%	47.38			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	47.38	20,400	20,400 (19,700) (700)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号

CB210110

番号	設問内容	回答内容	単位
J01	土砂等発生現場	標準	無
J02	積込機種・規格	バックホ山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	無
J03	土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	無
J04	DID区間の有無	無し	無
J09	運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下	無

## 計算根拠

$$\begin{aligned}
 & \text{労務セクション} \\
 P' = 1121.4 \times & \left\{ \left[ \frac{37.64}{100} \times \frac{20300}{20100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{37.64}{37.64 + 0 + 0 + 0} \right. \\
 & \text{材料セクション} \\
 & + \left[ \frac{14.98}{100} \times \frac{132}{116} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{14.98}{14.98 + 0 + 0 + 0} \\
 & \text{機械セクション} \\
 & + \left[ \frac{47.38}{100} \times \frac{20400}{20400} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{47.38}{47.38 + 0 + 0 + 0} \\
 & \text{市場単価セクション} \\
 & + \left[ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0} \\
 & \text{構成比セクション} \\
 & + \frac{100 - 37.64 - 14.98 - 47.38 - 0}{100} \} = 1149
 \end{aligned}$$

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号                      CB210080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m <sup>2</sup>	1		392	
標準単価				430		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	21,500	19,600	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号

CB210080

番号	設問内容	回答内容	単位
計算根拠			
		<p>労務セクション</p> $P' = 430 \times \left\{ \left[ \frac{100}{100} \times \frac{19600}{21500} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{100}{100 + 0 + 0 + 0} \right.$ <p>材料セクション</p> $+ \left[ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$ <p>機械セクション</p> $+ \left[ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$ <p>市場単価セクション</p> $+ \left[ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$ <p>構成比セクション</p> $+ \frac{100 - 100 - 0 - 0 - 0}{100} \left. \right\} = 392$	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号 CB221110

単価適用年月日	令和 3年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		1,229	
標準単価	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,101.6		
労務構成比率		%	75.77			
普通作業員		%	36.57	21,500	19,600	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.85	24,600	22,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	14.16	24,200	22,900	R0114 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号 CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		1,229	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%	8.67	24,700	23,800	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.12			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	13.07	1,200	2,650	Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%	5.02	116	132	Z006702002 管理費区分 無



参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号 CB221110

単価適用年月日	令和 3年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		1,229	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.11			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%	6.07	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号

CB221110

番号	設問内容	回答内容	単位
J01	砕石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下	無
J02	砕石の種類	再生クラッシュラン 40~0	無
J03	費用の内訳	全ての費用	無
計算根拠			
<p>労務セクション</p> $P' = 1101.6 \times \left\{ \left[ \frac{36.57}{100} \times \frac{19600}{21500} + \frac{15.85}{100} \times \frac{22700}{24600} + \frac{14.16}{100} \times \frac{22900}{24200} + \frac{8.67}{100} \times \frac{23800}{24700} \right] \times \frac{75.77}{36.57 + 15.85 + 14.16 + 8.67} \right.$ <p>材料セクション</p> $+ \left[ \frac{13.07}{100} \times \frac{2650}{1200} + \frac{5.02}{100} \times \frac{132}{116} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{18.12}{13.07 + 5.02 + 0 + 0}$ <p>機械セクション</p> $+ \left[ \frac{6.07}{100} \times \frac{9580}{8800} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{6.11}{6.07 + 0 + 0 + 0}$ <p>市場単価セクション</p> $+ \left[ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$ <p>構成比セクション</p> $+ \frac{100 - 75.77 - 18.12 - 6.11 - 0}{100} \left. \right\} = 1229$			

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	28,080
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				23,052					
労務構成比率		%	31.75						
普通作業員		%	15.01	21,500	19,600	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%	8.43	24,600	22,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%	6.1	24,700	23,800	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	28,080
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	68.25						
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	%	68.25	14,700	19,900	ZA10041450 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号

CB240010

番号	設問内容	回答内容	単位
J01	構造物種別	無筋・鉄筋構造物	無
J02	打設工法	人力打設	無
J03	コンクリート規格	18-8-25 (高炉)	無
J05	養生工の種類	一般養生	無
J07	現場内小運搬の有無	無し	無
J13	費用の内訳	全ての費用	無
計算根拠			
<p>労務セクション</p> $P' = 23052 \times \left\{ \left[ \frac{15.01}{100} \times \frac{19600}{21500} + \frac{8.43}{100} \times \frac{22700}{24600} + \frac{6.1}{100} \times \frac{23800}{24700} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{31.75}{15.01 + 8.43 + 6.1 + 0} \right.$ <p>材料セクション</p> $+ \left[ \frac{68.25}{100} \times \frac{19900}{14700} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{68.25}{68.25 + 0 + 0 + 0}$ <p>機械セクション</p> $+ \left[ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$ <p>市場単価セクション</p> $+ \left[ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$ <p>構成比セクション</p> $+ \frac{100 - 31.75 - 68.25 - 0 - 0}{100} \left. \right\} = 28080$			

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年11月 4日	
				歩掛適用年月日		令和 3年11月 4日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
型枠	一般型枠 均シコンクリート	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	4,251
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				4,374.3			
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	59.45	26,000	25,800	R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	19.66	21,500	19,600	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	5.64	24,700	23,800	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号                      CB240210

単価適用年月日	令和 3年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1		4,251	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB240210

番号	設問内容	回答内容	単位
J01 J02	型枠の種類 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート	無 無
計算根拠			
<p>労務セクション</p> $P' = 4374.3 \times \left\{ \left[ \frac{59.45}{100} \times \frac{25800}{26000} + \frac{19.66}{100} \times \frac{19600}{21500} + \frac{5.64}{100} \times \frac{23800}{24700} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{100}{59.45 + 19.66 + 5.64 + 0} \right.$ <p>材料セクション</p> $+ \left[ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$ <p>機械セクション</p> $+ \left[ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$ <p>市場単価セクション</p> $+ \left[ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$ <p>構成比セクション</p> $+ \frac{100 - 100 - 0 - 0 - 0}{100} \left. \right\} = 4251$			



## 参考資料 (1)

単-26号

WB610410

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020	
水栓類取付工	20mm 有	単位	個	数量	1	単価	12,690
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.35	22,200	7,770	R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
止水栓20A	箱共	個	1	4,920	4,920	Y001550101-004 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計					12,690		
単価					12,690	円/個	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号      CB210080

単価適用年月日	令和 3年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m <sup>2</sup>	1		392	
標準単価				430		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	21,500	19,600	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB210080

番号	設問内容	回答内容	単位
計算根拠			
		<p>労務セクション</p> $P' = 430 \times \left\{ \left[ \frac{100}{100} \times \frac{19600}{21500} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{100}{100 + 0 + 0 + 0} \right.$ <p>材料セクション</p> $+ \left[ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$ <p>機械セクション</p> $+ \left[ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$ <p>市場単価セクション</p> $+ \left[ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$ <p>構成比セクション</p> $+ \frac{100 - 100 - 0 - 0 - 0}{100} \left. \right\} = 392$	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	1,229
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				1,101.6					
労務構成比率		%	75.77						
普通作業員		%	36.57	21,500	19,600	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%	15.85	24,600	22,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手(特殊)		%	14.16	24,200	22,900	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号 CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		1,229	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%	8.67	24,700	23,800	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.12			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	13.07	1,200	2,650	Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%	5.02	116	132	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号 CB221110

単価適用年月日	令和 3年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		1,229	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.11			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%	6.07	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB221110

番号	設問内容	回答内容	単位
J01	砕石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下	無
J02	砕石の種類	再生クラッシュ 40~0	無
J03	費用の内訳	全ての費用	無
計算根拠			
<p>労務セクション</p> $P' = 1101.6 \times \left\{ \left[ \frac{36.57}{100} \times \frac{19600}{21500} + \frac{15.85}{100} \times \frac{22700}{24600} + \frac{14.16}{100} \times \frac{22900}{24200} + \frac{8.67}{100} \times \frac{23800}{24700} \right] \times \frac{75.77}{36.57 + 15.85 + 14.16 + 8.67} \right.$ <p>材料セクション</p> $+ \left[ \frac{13.07}{100} \times \frac{2650}{1200} + \frac{5.02}{100} \times \frac{132}{116} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{18.12}{13.07 + 5.02 + 0 + 0}$ <p>機械セクション</p> $+ \left[ \frac{6.07}{100} \times \frac{9580}{8800} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{6.11}{6.07 + 0 + 0 + 0}$ <p>市場単価セクション</p> $+ \left[ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$ <p>構成比セクション</p> $+ \frac{100 - 75.77 - 18.12 - 6.11 - 0}{100} \left. \right\} = 1229$			

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	28,080
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				23,052					
労務構成比率		%	31.75						
普通作業員		%	15.01	21,500	19,600	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%	8.43	24,600	22,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%	6.1	24,700	23,800	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	28,080
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	68.25						
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	%	68.25	14,700	19,900	ZA10041450 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号

CB240010

番号	設問内容	回答内容	単位
J01	構造物種別	無筋・鉄筋構造物	無
J02	打設工法	人力打設	無
J03	コンクリート規格	18-8-25 (高炉)	無
J05	養生工の種類	一般養生	無
J07	現場内小運搬の有無	無し	無
J13	費用の内訳	全ての費用	無
計算根拠			
<p>労務セクション</p> $P' = 23052 \times \left\{ \left[ \frac{15.01}{100} \times \frac{19600}{21500} + \frac{8.43}{100} \times \frac{22700}{24600} + \frac{6.1}{100} \times \frac{23800}{24700} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{31.75}{15.01 + 8.43 + 6.1 + 0} \right.$ <p>材料セクション</p> $+ \left[ \frac{68.25}{100} \times \frac{19900}{14700} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{68.25}{68.25 + 0 + 0 + 0}$ <p>機械セクション</p> $+ \left[ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$ <p>市場単価セクション</p> $+ \left[ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$ <p>構成比セクション</p> $+ \frac{100 - 31.75 - 68.25 - 0 - 0}{100} \left. \right\} = 28080$			

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020	
型枠	一般型枠 均シコンクリート	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	4,251
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				4,374.3			
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	59.45	26,000	25,800	R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	19.66	21,500	19,600	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	5.64	24,700	23,800	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号                      CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1		4,251	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号

CB240210

番号	設問内容	回答内容	単位
J01 J02	型枠の種類 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート	無 無
計算根拠			
<p>労務セクション</p> $P' = 4374.3 \times \left\{ \left[ \frac{59.45}{100} \times \frac{25800}{26000} + \frac{19.66}{100} \times \frac{19600}{21500} + \frac{5.64}{100} \times \frac{23800}{24700} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{100}{59.45 + 19.66 + 5.64 + 0} \right.$ <p>材料セクション</p> $+ \left[ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$ <p>機械セクション</p> $+ \left[ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$ <p>市場単価セクション</p> $+ \left[ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$ <p>構成比セクション</p> $+ \frac{100 - 100 - 0 - 0 - 0}{100} \left. \right\} = 4251$			

## 参考資料 (1)

単-31号

WB610410

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020	
水栓類取付工	15mm 有	単位	個	数量	1	単価	12,410
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.35	22,200	7,770	R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
散水栓	箱共	個	1	4,640	4,640	Y001550101-003 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計					12,410		
単価					12,410	円/個	

## 参考資料 (1)

単-32号

WB610400

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道用硬質塩化ビニール管布設	屋外 20mm 硬質塩化ビニール管	m	100	1,166		
配管工		人	4.3	22,200	95,460	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
硬質塩化ビニール管		m	131.25	161	21,131	Y004004001-002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無
計					116,600	
単価					1,166	円/m

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号

CB210080

単価適用年月日	令和 3年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m <sup>2</sup>	1		392	
標準単価				430		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	21,500	19,600	R0102 管理費区分 無 割増率 0%



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号

CB210080

番号	設問内容	回答内容	単位
計算根拠			
		<p>労務セクション</p> $P' = 430 \times \left\{ \left[ \frac{100}{100} \times \frac{19600}{21500} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{100}{100 + 0 + 0 + 0} \right.$ <p>材料セクション</p> $+ \left[ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$ <p>機械セクション</p> $+ \left[ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$ <p>市場単価セクション</p> $+ \left[ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$ <p>構成比セクション</p> $+ \frac{100 - 100 - 0 - 0 - 0}{100} \left. \right\} = 392$	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		令和 3年11月 4日		令和 3年11月 4日		1.000-00000020	
保護砂用		単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	2,546		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				2,735.1					
労務構成比率		%	90.52						
普通作業員		%	55.05	21,500	19,600	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%	26.98	24,600	22,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手(特殊)		%	8.49	24,200	22,900	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号                      CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し 保護砂用	最大埋戻幅1m未満	m <sup>3</sup>	1		2,546	
材料構成比率	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%	3.05	116	132	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.71	131	145	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.43			
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0. 4 5 m <sup>3</sup>	%	5.72	9,990	9,990	M000202028 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
埋戻し 保護砂用	最大埋戻幅1m未満	m <sup>3</sup>	1		2,546	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%	0.71	471	526	L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB210410

番号	設問内容	回答内容	単位
J01	施工方法	最大埋戻幅1m未満	無

## 計算根拠

$$\begin{aligned}
 & \text{労務セクション} \\
 P' = & 2735.1 \times \left\{ \left[ \frac{55.05}{100} \times \frac{19600}{21500} + \frac{26.98}{100} \times \frac{22700}{24600} + \frac{8.49}{100} \times \frac{22900}{24200} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{90.52}{55.05 + 26.98 + 8.49 + 0} \right. \\
 & \text{材料セクション} \\
 & + \left[ \frac{2.34}{100} \times \frac{132}{116} + \frac{0.71}{100} \times \frac{145}{131} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{3.05}{2.34 + 0.71 + 0 + 0} \\
 & \text{機械セクション} \\
 & + \left[ \frac{5.72}{100} \times \frac{9990}{9990} + \frac{0.71}{100} \times \frac{526}{471} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{6.43}{5.72 + 0.71 + 0 + 0} \\
 & \text{市場単価セクション} \\
 & + \left[ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0} \\
 & \text{構成比セクション} \\
 & + \frac{100 - 90.52 - 3.05 - 6.43 - 0}{100} \} = 2546
 \end{aligned}$$

## 参考資料 (1)

単-35号

DXK28510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 クラッシャーラン RC-4 0 設置0.4m <sup>3</sup> /10m 長さによる補正無し 5本/10m	m	10	6,846	6,846	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10	3,419	34,190	Q001365003 管理費区分 無
BF300 (ソケット付き)	300×L2000	本	5	6,600	33,000	YN16000010-004 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-4 0	m <sup>3</sup>	0.48	2,650	1,272	Z002122003 管理費区分 無
計					68,462	
単価					6,846	円/m

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号                      CB210080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m <sup>2</sup>	1		392	
標準単価				430		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	21,500	19,600	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB210080

番号	設問内容	回答内容	単位
計算根拠			
		<p>労務セクション</p> $P' = 430 \times \left\{ \left[ \frac{100}{100} \times \frac{19600}{21500} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{100}{100 + 0 + 0 + 0} \right.$ <p>材料セクション</p> $+ \left[ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$ <p>機械セクション</p> $+ \left[ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$ <p>市場単価セクション</p> $+ \left[ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$ <p>構成比セクション</p> $+ \frac{100 - 100 - 0 - 0 - 0}{100} \left. \right\} = 392$	



## 参考資料 (1)

単-37号

WB821410

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020	
U型側溝		据付け無し無し鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300A 300×240×600 無し無し有り再生クラッ シャー 40~0 0.5m <sup>3</sup> /10m		m		10	8,704
			単位		数量		単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	m	10	5,410	54,100	Q001365002 管理費区分 無	
鉄筋コンクリートU形	3 0 0 A 3 0 0 × 2 4 0 × 6 0 0	個	16.5	1,900	31,350	Z002306002 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.6	2,650	1,590	Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計					87,040		

参考資料 (1)

単-37号                      WB821410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300A 300×240×600 無し 無し 有り再生クラッ クチャー 40~0 0.5m3/10m	m	10		8,704	
単価					8,704	円/m

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB210080

単価適用年月日	令和 3年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m <sup>2</sup>	1		392	
標準単価				430		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	21,500	19,600	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB210080

番号	設問内容	回答内容	単位
計算根拠			
		<p>労務セクション</p> $P' = 430 \times \left\{ \left[ \frac{100}{100} \times \frac{19600}{21500} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{100}{100 + 0 + 0 + 0} \right.$ <p>材料セクション</p> $+ \left[ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$ <p>機械セクション</p> $+ \left[ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$ <p>市場単価セクション</p> $+ \left[ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$ <p>構成比セクション</p> $+ \frac{100 - 100 - 0 - 0 - 0}{100} \left. \right\} = 392$	

## 参考資料 (1)

単-39号

WB821430

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020	
蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	16,320
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100	318	31,800	Q001367001 管理費区分 無	
グレーチング蓋	U-300用 歩道用 細目	枚	100	16,000	1,600,000	Y000301000-002 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1		200	ZS3000004 管理費区分 無	
計					1,632,000		
単価					16,320	円/枚	

参考資料 (1)

単-40号 DXK28510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工II(標準単価)	週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 再利用撤去長さによる補正無し	m	10		1,743	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10	1,743.69	17,436	Q001365003 管理費区分 無
計					17,436	
単価					1,743	円/m

## 参考資料 (1)

単-41号

DXK28510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 クラッシャーラン RC-4 0 設置0.35m <sup>3</sup> /10m 長さによる補正無し 5本/10	m	10		3,530	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10	3,419	34,190	Q001365003 管理費区分 無
U型側溝	ソケット付き	本	5	0	0	YN16000010-003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	0.42	2,650	1,113	Z002122003 管理費区分 無
計					35,303	
単価					3,530	円/m

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB210080

単価適用年月日	令和 3年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m <sup>2</sup>	1		392	
標準単価				430		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	21,500	19,600	R0102 管理費区分 無 割増率 0%



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB210080

番号	設問内容	回答内容	単位
計算根拠			
		<p>労務セクション</p> $P' = 430 \times \left\{ \left[ \frac{100}{100} \times \frac{19600}{21500} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{100}{100 + 0 + 0 + 0} \right.$ <p>材料セクション</p> $+ \left[ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$ <p>機械セクション</p> $+ \left[ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$ <p>市場単価セクション</p> $+ \left[ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$ <p>構成比セクション</p> $+ \frac{100 - 100 - 0 - 0 - 0}{100} \left. \right\} = 392$	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB222770

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
暗渠排水管		据付 直管 50~150mm 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	1,180
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				595.85					
労務構成比率		%	44.9						
普通作業員		%	32.47	21,500	19,600	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%	12.43	24,700	23,800	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	55.1						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB222770

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
暗渠排水管	据付 直管 50~150mm 全ての費用	m	1		1,180	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	VU-150	%	55.1	325	922	Z005002018 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB222770

番号	設問内容	回答内容	単位
J01	作業区分	据付	無
J02	管種別	直管	無
J03	呼び径	50~150mm	無
J05	費用の内訳	全ての費用	無
計算根拠			
<p>労務セクション</p> $P' = 595.85 \times \left\{ \left[ \frac{32.47}{100} \times \frac{19600}{21500} + \frac{12.43}{100} \times \frac{23800}{24700} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{44.9}{32.47 + 12.43 + 0 + 0} \right.$ <p>材料セクション</p> $+ \left[ \frac{55.1}{100} \times \frac{922}{325} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{55.1}{55.1 + 0 + 0 + 0}$ <p>機械セクション</p> $+ \left[ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$ <p>市場単価セクション</p> $+ \left[ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$ <p>構成比セクション</p> $+ \frac{100 - 44.9 - 55.1 - 0 - 0}{100} \left. \right\} = 1180$			

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-44号

CB210080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m <sup>2</sup>	1		392	
標準単価				430		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	21,500	19,600	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-44号

CB210080

番号	設問内容	回答内容	単位
計算根拠			
		<p>労務セクション</p> $P' = 430 \times \left\{ \left[ \frac{100}{100} \times \frac{19600}{21500} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{100}{100 + 0 + 0 + 0} \right.$ <p>材料セクション</p> $+ \left[ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$ <p>機械セクション</p> $+ \left[ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$ <p>市場単価セクション</p> $+ \left[ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$ <p>構成比セクション</p> $+ \frac{100 - 100 - 0 - 0 - 0}{100} \left. \right\} = 392$	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	2,546
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				2,735.1					
労務構成比率		%	90.52						
普通作業員		%	55.05	21,500	19,600	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%	26.98	24,600	22,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手(特殊)		%	8.49	24,200	22,900	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号 CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m <sup>3</sup>	1		2,546	
材料構成比率	規格/条件	%	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%	2.34	116	132	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.71	131	145	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.43			
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m <sup>3</sup>	%	5.72	9,990	9,990	M000202028 管理費区分 無



参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m <sup>3</sup>	1		2,546	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%	0.71	471	526	L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB210410

番号	設問内容	回答内容	単位
J01	施工方法	最大埋戻幅1m未満	無
計算根拠			
<p>労務セクション</p> $P' = 2735.1 \times \left\{ \left[ \frac{55.05}{100} \times \frac{19600}{21500} + \frac{26.98}{100} \times \frac{22700}{24600} + \frac{8.49}{100} \times \frac{22900}{24200} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{90.52}{55.05 + 26.98 + 8.49 + 0} \right.$ <p>材料セクション</p> $+ \left[ \frac{2.34}{100} \times \frac{132}{116} + \frac{0.71}{100} \times \frac{145}{131} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{3.05}{2.34 + 0.71 + 0 + 0}$ <p>機械セクション</p> $+ \left[ \frac{5.72}{100} \times \frac{9990}{9990} + \frac{0.71}{100} \times \frac{526}{471} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{6.43}{5.72 + 0.71 + 0 + 0}$ <p>市場単価セクション</p> $+ \left[ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$ <p>構成比セクション</p> $+ \frac{100 - 90.52 - 3.05 - 6.43 - 0}{100} \} = 2546$			

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	1,229
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				1,101.6					
労務構成比率		%	75.77						
普通作業員		%	36.57	21,500	19,600	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%	15.85	24,600	22,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手(特殊)		%	14.16	24,200	22,900	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号 CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		1,229	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%	8.67	24,700	23,800	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.12			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	13.07	1,200	2,650	Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%	5.02	116	132	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号 CB221110

単価適用年月日	令和 3年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		1,229	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.11			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%	6.07	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号

CB221110

番号	設問内容	回答内容	単位
J01	砕石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下	無
J02	砕石の種類	再生クラッシュラン 40~0	無
J03	費用の内訳	全ての費用	無
計算根拠			
<p>労務セクション</p> $P' = 1101.6 \times \left\{ \left[ \frac{36.57}{100} \times \frac{19600}{21500} + \frac{15.85}{100} \times \frac{22700}{24600} + \frac{14.16}{100} \times \frac{22900}{24200} + \frac{8.67}{100} \times \frac{23800}{24700} \right] \times \frac{75.77}{36.57 + 15.85 + 14.16 + 8.67} \right.$ <p>材料セクション</p> $+ \left[ \frac{13.07}{100} \times \frac{2650}{1200} + \frac{5.02}{100} \times \frac{132}{116} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{18.12}{13.07 + 5.02 + 0 + 0}$ <p>機械セクション</p> $+ \left[ \frac{6.07}{100} \times \frac{9580}{8800} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{6.11}{6.07 + 0 + 0 + 0}$ <p>市場単価セクション</p> $+ \left[ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$ <p>構成比セクション</p> $+ \frac{100 - 75.77 - 18.12 - 6.11 - 0}{100} \left. \right\} = 1229$			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-47号      CB210080

単価適用年月日	令和 3年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m <sup>2</sup>	1		392	
標準単価				430		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	21,500	19,600	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-47号

CB210080

番号	設問内容	回答内容	単位
計算根拠			
		<p>労務セクション</p> $P' = 430 \times \left\{ \left[ \frac{100}{100} \times \frac{19600}{21500} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{100}{100 + 0 + 0 + 0} \right.$ <p>材料セクション</p> $+ \left[ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$ <p>機械セクション</p> $+ \left[ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$ <p>市場単価セクション</p> $+ \left[ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$ <p>構成比セクション</p> $+ \frac{100 - 100 - 0 - 0 - 0}{100} \left. \right\} = 392$	



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1		32,680	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,111		
労務構成比率		%	44.55			
普通作業員		%	25.54	21,500	19,600	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.75	24,600	22,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.99	24,700	23,800	R0125 管理費区分 無 割増率 0%

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	32,680
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	55.45						
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	%	55.45	14,700	19,900	ZA10041450 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号

CB240010

番号	設問内容	回答内容	単位
J01	構造物種別	小型構造物	無
J02	打設工法	人力打設	無
J03	コンクリート規格	18-8-25 (高炉)	無
J05	養生工の種類	一般養生	無
J07	現場内小運搬の有無	無し	無
J13	費用の内訳	全ての費用	無
計算根拠			
<p>労務セクション</p> $P' = 28111 \times \left\{ \left[ \frac{25.54}{100} \times \frac{19600}{21500} + \frac{8.75}{100} \times \frac{22700}{24600} + \frac{7.99}{100} \times \frac{23800}{24700} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{44.55}{25.54 + 8.75 + 7.99 + 0} \right.$ <p>材料セクション</p> $+ \left[ \frac{55.45}{100} \times \frac{19900}{14700} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{55.45}{55.45 + 0 + 0 + 0}$ <p>機械セクション</p> $+ \left[ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$ <p>市場単価セクション</p> $+ \left[ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$ <p>構成比セクション</p> $+ \frac{100 - 44.55 - 55.45 - 0 - 0}{100} \left. \right\} = 32680$			

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-49号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020	
型枠	一般型枠 小型構造物	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	7,466
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				7,775.2			
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	45.16	26,000	25,800	R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	30.69	21,500	19,600	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	11.11	24,700	23,800	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-49号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	1		7,466	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-49号

CB240210

番号	設問内容	回答内容	単位
J01	型枠の種類	一般型枠	無
J02	構造物の種類	小型構造物	無

## 計算根拠

$$\begin{aligned}
 & \text{労務セクション} \\
 P' = & 7775.2 \times \left\{ \left[ \frac{45.16}{100} \times \frac{25800}{26000} + \frac{30.69}{100} \times \frac{19600}{21500} + \frac{11.11}{100} \times \frac{23800}{24700} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{100}{45.16 + 30.69 + 11.11 + 0} \right. \\
 & \text{材料セクション} \\
 & + \left[ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0} \\
 & \text{機械セクション} \\
 & + \left[ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0} \\
 & \text{市場単価セクション} \\
 & + \left[ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0} \\
 & \text{構成比セクション} \\
 & + \frac{100 - 100 - 0 - 0 - 0}{100} \left. \right\} = 7466
 \end{aligned}$$

## 参考資料 (1)

単-50号

WB410820

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020	
コンクリート舗装工 人力舗設	20cm未満	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	2,880
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.08	23,800	25,704	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		人	3.35	22,700	76,045	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人	6.38	19,600	125,048	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費 (率+まるめ)	27%	式	1		61,203	ZS8000004 管理費区分 無	
計					288,000		

参考資料 (1)

単-50号                      WB410820

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工 人力舗設	20cm未満	m <sup>2</sup>	100		2,880	
単価					2,880	円/m <sup>2</sup>



## 参考資料 (1)

単-51号

WB410830

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020	
コンクリート舗装工 (材料)	100m2/100m2 0t/100m2 0t/100m2 各種 0.1m 無	単位	m 2	数量	100	単価	2,592
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m3	10.4	19,900	206,960	ZA10041450 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	P K-3 プライムコート用	L	126	92.5	11,655	Z004130002 管理費区分 無	
鉄筋金網 (SD295)	D6×150×150	m2	100	405	40,500	Z001452002 管理費区分 無	
鉄筋金網 (SD295)	D13×100~250	t	0	0	0	Z001452005 管理費区分 無	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13	t	0	90,000	0	Z001102009 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-51号 WB410830

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工 (材料)	100m2/100m2 0t/100m2 0t/100m2 各種 0.1m 無	m 2		100		2,592
諸雑費 (まるめ)		式	1		85	ZS3000004 管理費区分 無
計					259,200	
単価					2,592	円/m 2

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-52号

CB410030

単価適用年月日	令和 3年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		565.4	
標準単価				1,077.4		
労務構成比率		%	15.52			
運転手 (特殊)		%	7.14	24,200	22,900	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.51	24,600	22,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	2.39	21,500	19,600	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-52号 CB410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		565.4	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%	0.68	24,700	23,800	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.25			
再生クラッシュラン	RC-40	%	77.85	660,000	265,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%	1.15	116	132	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-52号 CB410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		565.4	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.23			
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%	2.12	18,300	18,300	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%	1.64	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	0.53	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-52号

CB410030

単価適用年月日	令和 3年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
下層路盤 (車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		565.4	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-52号

CB410030

番号	設問内容	回答内容	単位
J01	全仕上り厚 (実数入力)	100	mm
J02	施工区分	1層施工	無
J03	材料	再生クワッツラン RC-40	無
J04	費用の内訳	全ての費用	無
計算根拠			
<p>労務セクション</p> $P' = 1077.4 \times \left\{ \left[ \frac{7.14}{100} \times \frac{22900}{24200} + \frac{2.51}{100} \times \frac{22700}{24600} + \frac{2.39}{100} \times \frac{19600}{21500} + \frac{0.68}{100} \times \frac{23800}{24700} \right] \times \frac{15.52}{7.14 + 2.51 + 2.39 + 0.68} \right.$ <p>材料セクション</p> $+ \left[ \frac{77.85}{100} \times \frac{265000}{660000} + \frac{1.15}{100} \times \frac{132}{116} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{79.25}{77.85 + 1.15 + 0 + 0}$ <p>機械セクション</p> $+ \left[ \frac{2.12}{100} \times \frac{18300}{18300} + \frac{1.64}{100} \times \frac{13600}{13600} + \frac{0.53}{100} \times \frac{4810}{4480} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{5.23}{2.12 + 1.64 + 0.53 + 0}$ <p>市場単価セクション</p> $+ \left[ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$ <p>構成比セクション</p> $+ \frac{100 - 15.52 - 79.25 - 5.23 - 0}{100} \left. \right\} = 565.4$			

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号

CB410010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
不陸整正		無し 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	109.2
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				112.53					
労務構成比率		%	67.46						
運転手 (特殊)		%	42.61	24,200	22,900	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%	13.11	24,600	22,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員		%	9.55	21,500	19,600	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			



参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号 CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		109.2	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%	2.19	24,700	23,800	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.87			
軽油	1. 2号	%	6.87	116	132	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.67			
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (ブレード幅3. 1m 第2次) ]		%	12.66	18,300	18,300	M000701015 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号

CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		109.2	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	(運転質量10t 締固め幅2.1m	%	9.81	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	3.2	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号

CB410010

番号	設問内容	回答内容	単位
J01	補足材料の有無	無し	無
J04	費用の内訳	全ての費用	無

## 計算根拠

$$\begin{aligned}
 & \text{労務セクション} \\
 P' = 112.53 \times & \left\{ \left[ \frac{42.61}{100} \times \frac{22900}{24200} + \frac{13.11}{100} \times \frac{22700}{24600} + \frac{9.55}{100} \times \frac{19600}{21500} + \frac{2.19}{100} \times \frac{23800}{24700} \right] \times \frac{67.46}{42.61 + 13.11 + 9.55 + 2.19} \right. \\
 & \text{材料セクション} \\
 & + \left[ \frac{6.87}{100} \times \frac{132}{116} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{6.87}{6.87 + 0 + 0 + 0} \\
 & \text{機械セクション} \\
 & + \left[ \frac{12.66}{100} \times \frac{18300}{18300} + \frac{9.81}{100} \times \frac{13600}{13600} + \frac{3.2}{100} \times \frac{4810}{4480} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{25.67}{12.66 + 9.81 + 3.2 + 0} \\
 & \text{市場単価セクション} \\
 & + \left[ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0} \\
 & \text{構成比セクション} \\
 & + \frac{100 - 67.46 - 6.87 - 25.67 - 0}{100} \left. \right\} = 109.2
 \end{aligned}$$

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-54号

CB410030

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
下層路盤 (車道・路肩部)		100mm 1層施工 クラッシュラン C-40 全ての費用		単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	712
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				1,077.4					
労務構成比率		%	15.52						
運転手 (特殊)		%	7.14	24,200	22,900	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%	2.51	24,600	22,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員		%	2.39	21,500	19,600	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-54号

CB410030

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020			
下層路盤 (車道・路肩部)		100mm 1層施工 クラッシャー C-40 全ての費用		単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	712
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
土木一般世話役		%	0.68	24,700	23,800	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	79.25						
クラッシャーラン	C-40	%	77.85	660,000	380,000	Z002120003 管理費区分 無			
軽油	1.2号	%	1.15	116	132	Z006702002 管理費区分 無			

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-54号

CB410030

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020	
下層路盤 (車道・路肩部)	100mm 1層施工 クラッシュラン C-40 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	712
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	5.23				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%	2.12	18,300	18,300	M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%	1.64	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	0.53	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-54号                      CB410030

単価適用年月日	令和 3年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
下層路盤 (車道・路肩部)	100mm 1層施工 クラッシュラン C-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		712	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-54号

CB410030

番号	設問内容	回答内容	単位
J01	全仕上り厚 (実数入力)	100	mm
J02	施工区分	1層施工	無
J03	材料	クラッシュアレン C-40	無
J04	費用の内訳	全ての費用	無
計算根拠			
<p>労務セクション</p> $P' = 1077.4 \times \left\{ \left[ \frac{7.14}{100} \times \frac{22900}{24200} + \frac{2.51}{100} \times \frac{22700}{24600} + \frac{2.39}{100} \times \frac{19600}{21500} + \frac{0.68}{100} \times \frac{23800}{24700} \right] \times \frac{15.52}{7.14 + 2.51 + 2.39 + 0.68} \right.$ <p>材料セクション</p> $+ \left[ \frac{77.85}{100} \times \frac{380000}{660000} + \frac{1.15}{100} \times \frac{132}{116} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{79.25}{77.85 + 1.15 + 0 + 0}$ <p>機械セクション</p> $+ \left[ \frac{2.12}{100} \times \frac{18300}{18300} + \frac{1.64}{100} \times \frac{13600}{13600} + \frac{0.53}{100} \times \frac{4810}{4480} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{5.23}{2.12 + 1.64 + 0.53 + 0}$ <p>市場単価セクション</p> $+ \left[ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$ <p>構成比セクション</p> $+ \frac{100 - 15.52 - 79.25 - 5.23 - 0}{100} \left. \right\} = 712$			



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-55号

CB410010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
不陸整正		無し 全ての費用		単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	109.2
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				112.53					
労務構成比率		%	67.46						
運転手 (特殊)		%	42.61	24,200	22,900	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%	13.11	24,600	22,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員		%	9.55	21,500	19,600	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-55号 CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		109.2	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%	2.19	24,700	23,800	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.87			
軽油	1. 2号	%	6.87	116	132	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.67			
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (ブレード幅3. 1m 第2次) ]		%	12.66	18,300	18,300	M000701015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-55号

CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		109.2	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	(運転質量10t 締固め幅2.1m	%	9.81	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	3.2	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-55号

CB410010

番号	設問内容	回答内容	単位
J01	補足材料の有無	無し	無
J04	費用の内訳	全ての費用	無

## 計算根拠

$$\begin{aligned}
 & \text{労務セクション} \\
 P' = 112.53 \times & \left\{ \left[ \frac{42.61}{100} \times \frac{22900}{24200} + \frac{13.11}{100} \times \frac{22700}{24600} + \frac{9.55}{100} \times \frac{19600}{21500} + \frac{2.19}{100} \times \frac{23800}{24700} \right] \times \frac{67.46}{42.61 + 13.11 + 9.55 + 2.19} \right. \\
 & \text{材料セクション} \\
 & + \left[ \frac{6.87}{100} \times \frac{132}{116} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{6.87}{6.87 + 0 + 0 + 0} \\
 & \text{機械セクション} \\
 & + \left[ \frac{12.66}{100} \times \frac{18300}{18300} + \frac{9.81}{100} \times \frac{13600}{13600} + \frac{3.2}{100} \times \frac{4810}{4480} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{25.67}{12.66 + 9.81 + 3.2 + 0} \\
 & \text{市場単価セクション} \\
 & + \left[ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0} \\
 & \text{構成比セクション} \\
 & + \frac{100 - 67.46 - 6.87 - 25.67 - 0}{100} \left. \right\} = 109.2
 \end{aligned}$$

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-56号      CB210080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m <sup>2</sup>	1		392	
標準単価				430		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	21,500	19,600	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-56号

CB210080

番号	設問内容	回答内容	単位
計算根拠			
		<p>労務セクション</p> $P' = 430 \times \left\{ \left[ \frac{100}{100} \times \frac{19600}{21500} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{100}{100 + 0 + 0 + 0} \right.$ <p>材料セクション</p> $+ \left[ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$ <p>機械セクション</p> $+ \left[ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$ <p>市場単価セクション</p> $+ \left[ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$ <p>構成比セクション</p> $+ \frac{100 - 100 - 0 - 0 - 0}{100} \left. \right\} = 392$	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-57号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	1,229
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				1,101.6					
労務構成比率		%	75.77						
普通作業員		%	36.57	21,500	19,600	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%	15.85	24,600	22,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手(特殊)		%	14.16	24,200	22,900	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-57号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	1,229
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%	8.67	24,700	23,800	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	18.12				
再生クラッシャーラン	RC-40	%	13.07	1,200	2,650	Z002122003 管理費区分 無	
軽油	1.2号	%	5.02	116	132	Z006702002 管理費区分 無	



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-57号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	1,229
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無			
機械構成比率		%	6.11						
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%	6.07	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無			
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-57号

CB221110

番号	設問内容	回答内容	単位
J01	砕石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下	無
J02	砕石の種類	再生クラッシュラン 40~0	無
J03	費用の内訳	全ての費用	無
計算根拠			
<p>労務セクション</p> $P' = 1101.6 \times \left\{ \left[ \frac{36.57}{100} \times \frac{19600}{21500} + \frac{15.85}{100} \times \frac{22700}{24600} + \frac{14.16}{100} \times \frac{22900}{24200} + \frac{8.67}{100} \times \frac{23800}{24700} \right] \times \frac{75.77}{36.57 + 15.85 + 14.16 + 8.67} \right.$ <p>材料セクション</p> $+ \left[ \frac{13.07}{100} \times \frac{2650}{1200} + \frac{5.02}{100} \times \frac{132}{116} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{18.12}{13.07 + 5.02 + 0 + 0}$ <p>機械セクション</p> $+ \left[ \frac{6.07}{100} \times \frac{9580}{8800} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{6.11}{6.07 + 0 + 0 + 0}$ <p>市場単価セクション</p> $+ \left[ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$ <p>構成比セクション</p> $+ \frac{100 - 75.77 - 18.12 - 6.11 - 0}{100} \left. \right\} = 1229$			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-58号                      CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1		28,080	
標準単価	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
				23,052		
労務構成比率		%	31.75			
普通作業員		%	15.01	21,500	19,600	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.43	24,600	22,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.1	24,700	23,800	R0125 管理費区分 無 割増率 0%

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-58号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	28,080
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	68.25						
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	%	68.25	14,700	19,900	ZA10041450 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-58号

CB240010

番号	設問内容	回答内容	単位
J01	構造物種別	無筋・鉄筋構造物	無
J02	打設工法	人力打設	無
J03	コンクリート規格	18-8-25 (高炉)	無
J05	養生工の種類	一般養生	無
J07	現場内小運搬の有無	無し	無
J13	費用の内訳	全ての費用	無
計算根拠			
<p>労務セクション</p> $P' = 23052 \times \left\{ \left[ \frac{15.01}{100} \times \frac{19600}{21500} + \frac{8.43}{100} \times \frac{22700}{24600} + \frac{6.1}{100} \times \frac{23800}{24700} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{31.75}{15.01 + 8.43 + 6.1 + 0} \right.$ <p>材料セクション</p> $+ \left[ \frac{68.25}{100} \times \frac{19900}{14700} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{68.25}{68.25 + 0 + 0 + 0}$ <p>機械セクション</p> $+ \left[ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$ <p>市場単価セクション</p> $+ \left[ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$ <p>構成比セクション</p> $+ \frac{100 - 31.75 - 68.25 - 0 - 0}{100} \left. \right\} = 28080$			

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-59号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
型枠		一般型枠 均シコンクリト		単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	4,251
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				4,374.3					
労務構成比率		%	100						
型わく工		%	59.45	26,000	25,800	R0133 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員		%	19.66	21,500	19,600	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%	5.64	24,700	23,800	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-59号                      CB240210

単価適用年月日	令和 3年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1		4,251	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-59号

CB240210

番号	設問内容	回答内容	単位
J01 J02	型枠の種類 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート	無 無
計算根拠			
<p>労務セクション</p> $P' = 4374.3 \times \left\{ \left[ \frac{59.45}{100} \times \frac{25800}{26000} + \frac{19.66}{100} \times \frac{19600}{21500} + \frac{5.64}{100} \times \frac{23800}{24700} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{100}{59.45 + 19.66 + 5.64 + 0} \right.$ <p>材料セクション</p> $+ \left[ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$ <p>機械セクション</p> $+ \left[ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$ <p>市場単価セクション</p> $+ \left[ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$ <p>構成比セクション</p> $+ \frac{100 - 100 - 0 - 0 - 0}{100} \left. \right\} = 4251$			



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年11月 4日	
				歩掛適用年月日		令和 3年11月 4日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	28,080
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				23,052			
労務構成比率		%	31.75				
普通作業員		%	15.01	21,500	19,600	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	8.43	24,600	22,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	6.1	24,700	23,800	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	28,080
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	68.25						
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	%	68.25	14,700	19,900	ZA10041450 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号

CB240010

番号	設問内容	回答内容	単位
J01	構造物種別	無筋・鉄筋構造物	無
J02	打設工法	人力打設	無
J03	コンクリート規格	18-8-25 (高炉)	無
J05	養生工の種類	一般養生	無
J07	現場内小運搬の有無	無し	無
J13	費用の内訳	全ての費用	無
計算根拠			
<p>労務セクション</p> $P' = 23052 \times \left\{ \left[ \frac{15.01}{100} \times \frac{19600}{21500} + \frac{8.43}{100} \times \frac{22700}{24600} + \frac{6.1}{100} \times \frac{23800}{24700} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{31.75}{15.01 + 8.43 + 6.1 + 0} \right.$ <p>材料セクション</p> $+ \left[ \frac{68.25}{100} \times \frac{19900}{14700} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{68.25}{68.25 + 0 + 0 + 0}$ <p>機械セクション</p> $+ \left[ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$ <p>市場単価セクション</p> $+ \left[ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$ <p>構成比セクション</p> $+ \frac{100 - 31.75 - 68.25 - 0 - 0}{100} \left. \right\} = 28080$			

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-61号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年11月 4日	
				歩掛適用年月日		令和 3年11月 4日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	8,301
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				8,607.2			
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	47.45	26,000	25,800	R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	24.97	21,500	19,600	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	8.89	24,700	23,800	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-61号                      CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1		8,301	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-61号

CB240210

番号	設問内容	回答内容	単位
J01 J02	型枠の種類 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	無 無
計算根拠			
<p>労務セクション</p> $P' = 8607.2 \times \left\{ \left[ \frac{47.45}{100} \times \frac{25800}{26000} + \frac{24.97}{100} \times \frac{19600}{21500} + \frac{8.89}{100} \times \frac{23800}{24700} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{100}{47.45 + 24.97 + 8.89 + 0} \right.$ <p>材料セクション</p> $+ \left[ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$ <p>機械セクション</p> $+ \left[ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$ <p>市場単価セクション</p> $+ \left[ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$ <p>構成比セクション</p> $+ \frac{100 - 100 - 0 - 0 - 0}{100} \left. \right\} = 8301$			

## 参考資料 (1)

単-62号

WB810010

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020	
鉄筋工 [市場単価]	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭 処理	単位	t	数量	1	単価	155,500
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13	t	1.03	90,000	92,700	Z001102009 管理費区分 無	
鉄筋工 加工・組立共	差筋及び杭頭処理	t	1	62,790	62,790	Q001001008 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1		10	ZS3000004 管理費区分 無	
計					155,500		
単価					155,500	円/t	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-63号

CB240060

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年11月 4日	
				歩掛適用年月日		令和 3年11月 4日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
モルタル練	高炉 1:3 全ての費用	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	36,260
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				37,861			
労務構成比率		%	62.48				
普通作業員		%	62.48	21,500	19,600	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	37.52				
セメント (高炉B)	25kg袋入	%	24.63	17,600	19,600	Z002002008 管理費区分 無	



参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-63号 CB240060

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
モルタル練	高炉 1:3 全ての費用	m <sup>3</sup>	1		36,260	
砂	コンクリート用、洗い	%	12.89	4,650	4,100	Z301040010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-63号

CB240060

番号	設問内容	回答内容	単位
J01	セメント種類	高炉	無
J02	混合比	1:3	無
J03	費用の内訳	全ての費用	無
計算根拠			
<p>労務セクション</p> $P' = 37861 \times \left\{ \left[ \frac{62.48}{100} \times \frac{19600}{21500} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{62.48}{62.48 + 0 + 0 + 0} \right.$ <p>材料セクション</p> $+ \left[ \frac{24.63}{100} \times \frac{19600}{17600} + \frac{12.89}{100} \times \frac{4100}{4650} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{37.52}{24.63 + 12.89 + 0 + 0}$ <p>機械セクション</p> $+ \left[ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$ <p>市場単価セクション</p> $+ \left[ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$ <p>構成比セクション</p> $+ \frac{100 - 62.48 - 37.52 - 0 - 0}{100} \left. \right\} = 36260$			

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-64号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-12-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	32,680
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				28,111					
労務構成比率		%	44.55						
普通作業員		%	25.54	21,500	19,600	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%	8.75	24,600	22,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%	7.99	24,700	23,800	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-64号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-12-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	32,680
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	55.45						
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	%	55.45	14,700	19,900	ZA10041450 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-64号

CB240010

番号	設問内容	回答内容	単位
J01	構造物種別	小型構造物	無
J02	打設工法	人力打設	無
J03	コンクリート規格	18-12-25 (高炉)	無
J05	養生工の種類	一般養生	無
J07	現場内小運搬の有無	無し	無
J13	費用の内訳	全ての費用	無
計算根拠			
<p>労務セクション</p> $P' = 28111 \times \left\{ \left[ \frac{25.54}{100} \times \frac{19600}{21500} + \frac{8.75}{100} \times \frac{22700}{24600} + \frac{7.99}{100} \times \frac{23800}{24700} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{44.55}{25.54 + 8.75 + 7.99 + 0} \right.$ <p>材料セクション</p> $+ \left[ \frac{55.45}{100} \times \frac{19900}{14700} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{55.45}{55.45 + 0 + 0 + 0}$ <p>機械セクション</p> $+ \left[ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$ <p>市場単価セクション</p> $+ \left[ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$ <p>構成比セクション</p> $+ \frac{100 - 44.55 - 55.45 - 0 - 0}{100} \left. \right\} = 32680$			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-65号 CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	1		7,466	
標準単価				7,775.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	45.16	26,000	25,800	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	30.69	21,500	19,600	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.11	24,700	23,800	R0125 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-65号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	1		7,466	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-65号

CB240210

番号	設問内容	回答内容	単位
J01	型枠の種類	一般型枠	無
J02	構造物の種類	小型構造物	無
計算根拠			
<p>労務セクション</p> $P' = 7775.2 \times \left\{ \left[ \frac{45.16}{100} \times \frac{25800}{26000} + \frac{30.69}{100} \times \frac{19600}{21500} + \frac{11.11}{100} \times \frac{23800}{24700} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{100}{45.16 + 30.69 + 11.11 + 0} \right.$ <p>材料セクション</p> $+ \left[ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$ <p>機械セクション</p> $+ \left[ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$ <p>市場単価セクション</p> $+ \left[ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$ <p>構成比セクション</p> $+ \frac{100 - 100 - 0 - 0 - 0}{100} \left. \right\} = 7466$			



参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-66号 CB221110

単価適用年月日	令和 3年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		1,229	
標準単価	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
				1,101.6		
労務構成比率		%	75.77			
普通作業員		%	36.57	21,500	19,600	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.85	24,600	22,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	14.16	24,200	22,900	R0114 管理費区分 無 割増率 0%

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-66号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		1,229	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%	8.67	24,700	23,800	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.12			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	13.07	1,200	2,650	Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%	5.02	116	132	Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-66号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	1,229
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他(材料)				%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率				%	6.11				
バックホウ(クローラ) [標準]		山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )		%	6.07	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無	
その他(機械)				%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-66号

CB221110

番号	設問内容	回答内容	単位
J01	砕石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下	無
J02	砕石の種類	再生クラッシュラン 40~0	無
J03	費用の内訳	全ての費用	無
計算根拠			
<p>労務セクション</p> $P' = 1101.6 \times \left\{ \left[ \frac{36.57}{100} \times \frac{19600}{21500} + \frac{15.85}{100} \times \frac{22700}{24600} + \frac{14.16}{100} \times \frac{22900}{24200} + \frac{8.67}{100} \times \frac{23800}{24700} \right] \times \frac{75.77}{36.57 + 15.85 + 14.16 + 8.67} \right.$ <p>材料セクション</p> $+ \left[ \frac{13.07}{100} \times \frac{2650}{1200} + \frac{5.02}{100} \times \frac{132}{116} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{18.12}{13.07 + 5.02 + 0 + 0}$ <p>機械セクション</p> $+ \left[ \frac{6.07}{100} \times \frac{9580}{8800} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{6.11}{6.07 + 0 + 0 + 0}$ <p>市場単価セクション</p> $+ \left[ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$ <p>構成比セクション</p> $+ \frac{100 - 75.77 - 18.12 - 6.11 - 0}{100} \left. \right\} = 1229$			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-67号      CB210080

単価適用年月日	令和 3年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m <sup>2</sup>	1		392	
標準単価				430		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	21,500	19,600	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-67号

CB210080

番号	設問内容	回答内容	単位
計算根拠			
		<p>労務セクション</p> $P' = 430 \times \left\{ \left[ \frac{100}{100} \times \frac{19600}{21500} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{100}{100 + 0 + 0 + 0} \right.$ <p>材料セクション</p> $+ \left[ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$ <p>機械セクション</p> $+ \left[ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$ <p>市場単価セクション</p> $+ \left[ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$ <p>構成比セクション</p> $+ \frac{100 - 100 - 0 - 0 - 0}{100} \left. \right\} = 392$	

