

## 見積結果調書・見積合わせ経過表

令和 3年度 契約番号 2021000717 見積期限 令和 3年 7月29日 午前10時20分

工事名	令和 3年度 土地改良施設維持管理適正化事業 竹谷揚水機分解整備工事				
工事場所	伊賀市 柘植町 地内				
工期	令和 3年 7月30日 から 令和 3年12月17日 まで				
	業者名	第 1 回見積額	第 2 回見積額	第 3 回見積額	摘要
1	豆耕機株式会社 三重営業所 所長 泉谷大輔	¥4,200,000			落札決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

( 1 ) 業者名

豆耕機株式会社 三重営業所 所長 泉谷大輔

( 2 ) 落札額	( 税抜 )	¥4,200,000		
	( 税込 )	¥4,620,000	うち消費税相当額	¥420,000
( 3 ) 予定価格	( 税抜 )	¥4,710,000		
	( 税込 )	¥5,181,000	うち消費税相当額	¥471,000

( 4 ) 最低制限価格

未設定

執行者職氏名

立会者職氏名

## 見積結果調書・見積合わせ経過表 別紙

令和3年度 契約番号 2021000717 見積合わせ日時 令和3年7月29日 午前10時20分

件名	令和3年度 土地改良施設維持管理適正化事業 竹谷揚水機分解整備工事
開札立会人	
備考	<p>無効理由</p> <p>失格理由</p> <p>随意契約理由</p> <p>地方自治法施行令第167条の2第1項第2号による。</p>