

見積結果調書・見積合わせ経過表

令和 3年度 契約番号 2021000876 見積期限 令和 3年 8月31日 午前10時00分

工事名	2 0 2 1 年度 資源化ごみ処理施設整備工事				
工事場所	伊賀市 治田 地内				
工期	令和 3年 9月 1日 から 令和 4年 2月28日 まで				
	業 者 名	第 1 回見積額	第 2 回見積額	第 3 回見積額	摘要
1	神鋼環境メンテナンス株式会社 代表取締役 箕輪元	¥46,000,000			落札決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

神鋼環境メンテナンス株式会社 代表取締役 箕輪元

(2) 落札額

(税 抜)

¥46,000,000

(税 込)

¥50,600,000

うち消費税相当額

¥4,600,000

(3) 予定価格

(税 抜)

¥48,306,000

(税 込)

¥53,136,600

うち消費税相当額

¥4,830,600

(4) 最低制限価格

未設定

執行者職氏名

立会者職氏名

見積結果調書・見積合わせ経過表 別紙

令和3年度 契約番号 2021000876 見積合わせ日時 令和3年8月31日 午前10時00分

件 名	2021年度 資源化ごみ処理施設整備工事
開札立会人	
備 考 無効理由 失格理由 随意契約理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号による。	