

入札結果調書・入札経過表

令和 3年度 契約番号 2021000879 入札日時 令和 3年 8月19日 午前10時00分

業務委託名		大山田保育園ほか給食室改修工事設計業務委託			
履行場所		伊賀市 平田ほか 地内			
履行期間		令和 3年 8月23日 から 令和 4年 1月19日 まで			
業 者 名		第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	株式会社白鳳建築設計事務所 代表取締役 田中敏也	¥3,900,000			落札決定
2	意匠計画 稲沢守次	¥4,350,000			
3	M s 建築設計事務所 代表 重住昌宏	¥3,550,000			失格
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

株式会社白鳳建築設計事務所 代表取締役 田中敏也

(2) 落札額	(税 抜)	¥3,900,000		
	(税 込)	¥4,290,000	うち消費税相当額	¥390,000
(3) 予定価格	(税 抜)	¥4,350,000		
	(税 込)	¥4,785,000	うち消費税相当額	¥435,000
(4) 最低制限価格	(税 抜)	¥3,560,000		
	(税 込)	¥3,916,000	うち消費税相当額	¥356,000

執行者職氏名

立会者職氏名

入札結果調書・入札経過表 別紙

令和3年度 契約番号 2021000879 入札日時 令和3年8月19日 午前10時00分

件名	大山田保育園ほか給食室改修工事設計業務委託
開札立会人	
備考	<p>無効理由</p> <p>失格理由</p> <p>伊賀市入札心得要領第10項第1号による。</p> <p>随意契約理由</p>