

入札結果調書・入札経過表

令和 3 年度 契約番号 2021000947 入札日時 令和 3 年 9 月 7 日 午前10時00分

工事名	令和 3 年度 市道出口田中新池線（下山田橋）歩道橋架設事業 下山田橋歩道橋架設工事				
工事場所	伊賀市 山出 地内				
工期	令和 3 年 9 月 9 日 から 令和 4 年 3 月 16 日 まで				
	業者名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	山王建設株式会社 代表取締役 山本俊治	¥20,300,000			
2	河合建設株式会社 代表取締役 前川直生	¥20,594,000			
3	株式会社竹島建設 代表取締役 竹島昌七	¥18,640,000			
4	株式会社西建 代表取締役 西口長生	¥20,500,000			
5	株式会社西山組 代表取締役 西山正文	¥18,640,000			落札決定
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

株式会社西山組 代表取締役 西山正文

(2) 落札額	(税抜)	¥18,640,000		
	(税込)	¥20,504,000	うち消費税相当額	¥1,864,000
(3) 予定価格	(税抜)	¥20,594,000		
	(税込)	¥22,653,400	うち消費税相当額	¥2,059,400
(4) 最低制限価格	(税抜)	¥18,640,000		
	(税込)	¥20,504,000	うち消費税相当額	¥1,864,000

執行者職氏名

立会者職氏名

入札結果調書・入札経過表 別紙

令和3年度 契約番号 2021000947 入札日時 令和3年9月7日 午前10時00分

件名	令和3年度 市道出口田中新池線(下山田橋)歩道橋架設事業 下山田橋歩道橋架設工事
開札立会人	債権管理課 職員
	管財課 職員
備考	※くじにより落札決定 無効理由 失格理由 随意契約理由