

見積結果調書・見積合わせ経過表

令和 3年度 契約番号 2021000962 見積期限 令和 3年 9月28日 午前11時50分

工事名	令和 3年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 笠部井堰改修工事				
工事場所	伊賀市 笠部 地内				
工期	令和 3年10月 1日 から 令和 4年 3月16日 まで				
	業 者 名	第 1 回見積額	第 2 回見積額	第 3 回見積額	摘要
1	日本自動機工株式会社 代表取締役 古屋久昭	¥4,500,000			落札決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

日本自動機工株式会社 代表取締役 古屋久昭

(2) 落札額	(税抜)	¥4,500,000		
	(税込)	¥4,950,000	うち消費税相当額	¥450,000
(3) 予定価格	(税抜)	¥4,830,000		
	(税込)	¥5,313,000	うち消費税相当額	¥483,000

(4) 最低制限価格

未設定

執行者職氏名

立会者職氏名

見積結果調書・見積合わせ経過表 別紙

令和3年度 契約番号 2021000962 見積合わせ日時 令和3年9月28日 午前11時50分

件名	令和3年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 笠部井堰改修工事
開札立会人	
備考	<p>無効理由</p> <p>失格理由</p> <p>随意契約理由</p> <p>地方自治法施行令第167条の2第1項第2号による。</p>