

## 見積結果調書・見積合わせ経過表

令和 3年度 契約番号 2021001208 見積期限 令和 3年10月19日 午前11時20分

工事名	伊賀市斎苑火葬炉（動物炉）主燃焼室及び再燃焼室耐火物修繕工事				
工事場所	伊賀市西明寺地内				
工期	令和 3年10月20日 から 令和 3年12月15日 まで				
	業 者 名	第 1 回見積額	第 2 回見積額	第 3 回見積額	摘要
1	株式会社安全警備 代表取締役 矢部敏光	¥2,536,000			落札決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

## ( 1 ) 業者名

株式会社安全警備 代表取締役 矢部敏光

( 2 ) 落札額	( 税抜 )	¥2,536,000		
	( 税込 )	¥2,789,600	うち消費税相当額	¥253,600
( 3 ) 予定価格	( 税抜 )	¥2,536,000		
	( 税込 )	¥2,789,600	うち消費税相当額	¥253,600

## ( 4 ) 最低制限価格

未設定

執行者職氏名

立会者職氏名

## 見積結果調書・見積合わせ経過表 別紙

令和3年度 契約番号 2021001208 見積合わせ日時 令和3年10月19日 午前11時20分

件名	伊賀市斎苑火葬炉(動物炉)主燃焼室及び再燃焼室耐火物修繕工事
開札立会人	
備考	<p>無効理由</p> <p>失格理由</p> <p>随意契約理由</p> <p>地方自治法施行令第167条の2第1項第2号による。</p>