

入札結果調書・入札経過表

令和 3年度 契約番号 2021001477 入札日時 令和 3年12月 2日 午前10時00分

業務委託名	旧岸宏子邸耐震補強工事設計業務委託				
履行場所	伊賀市上野忍町地内				
履行期間	令和 3年12月 6日 から 令和 4年 3月16日 まで				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	株式会社森永建築設計事務所 代表取締役 西出章	¥2,231,000			
2	A・エース設計 中村明良	¥2,000,000			落札決定
3	M s 建築設計事務所 代表 重住昌宏				無効
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

A・エース設計 中村明良

(2) 落札額	(税抜)	¥2,000,000		
	(税込)	¥2,200,000	うち消費税相当額	¥200,000
(3) 予定価格	(税抜)	¥2,231,000		
	(税込)	¥2,454,100	うち消費税相当額	¥223,100
(4) 最低制限価格	(税抜)	¥1,850,000		
	(税込)	¥2,035,000	うち消費税相当額	¥185,000

執行者職氏名

立会者職氏名

入札結果調書・入札経過表 別紙

令和3年度 契約番号 2021001477 入札日時 令和3年12月2日 午前10時00分

件名	旧岸宏子邸耐震補強工事設計業務委託
開札立会人	
備考	<p>無効理由</p> <p>伊賀市入札心得要領第9項第10号による。</p> <p>失格理由</p> <p>随意契約理由</p>