

見積結果調書・見積合わせ経過表

令和 3年度 契約番号 2021001602 見積期限 令和 3年12月15日 午前09時00分

工事名	令和 3 年度 府中第 3 地区農業集落排水処理施設 通報装置更新工事				
工事場所	伊賀市 山神 地内				
工期	契約締結の日 から 令和 4年 4月15日 まで				
業 者 名		第 1 回見積額	第 2 回見積額	第 3 回見積額	摘要
1	株式会社三重日立 代表取締役 杉原裕行	\3,680,000			落札決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

株式会社三重日立 代表取締役 杉原裕行

(2) 落札額

(税抜)

\3,680,000

(税込)

\4,048,000

うち消費税相当額

\368,000

(3) 予定価格

(税抜)

\4,144,000

(税込)

\4,558,400

うち消費税相当額

\414,400

(4) 最低制限価格

未設定

執行者職氏名

立会者職氏名

見積結果調書・見積合わせ経過表 別紙

令和3年度 契約番号 2021001602 見積合わせ日時 2021年12月15日 午前09時00分

件 名	令和3年度 府中第3地区農業集落排水処理施設 通報装置更新工事
開札立会人	
備 考 無効理由 失格理由 随意契約理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号による。	