

入札結果調書・入札経過表

令和 4年度 契約番号 2022000335 入札日時 令和 4年 6月 2日 午前10時00分

工事名	大山田保育園給食室増築工事				
工事場所	伊賀市 平田 地内				
工期	契約締結の日 から 令和 5年 1月27日 まで				
	業者名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	アイピーエー株式会社 代表取締役 和田満	¥46,500,000			
2	市川建設株式会社 代表取締役 市川信彦	¥46,900,000			
3	未築建設 代表者 窪田年伸				辞退
4	山一建設株式会社 代表取締役 河野康之				辞退
5	株式会社乾建設 代表取締役 乾諭				辞退
6	株式会社竹島建設 代表取締役 竹島昌七	¥43,140,000			落札決定
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

株式会社竹島建設 代表取締役 竹島昌七

(2) 落札額	(税抜)	¥43,140,000		
	(税込)	¥47,454,000	うち消費税相当額	¥4,314,000
(3) 予定価格	(税抜)	¥47,070,000		
	(税込)	¥51,777,000	うち消費税相当額	¥4,707,000
(4) 最低制限価格	(税抜)	¥43,060,000		
	(税込)	¥47,366,000	うち消費税相当額	¥4,306,000

執行者職氏名

立会者職氏名

入札結果調書・入札経過表 別紙

令和4年度

契約番号 2022000335

入札日時

令和4年6月2日

午前10時00分

件名	大山田保育園給食室増築工事
開札立会人	株式会社乾建設
	資産経営課 職員
備考	<p>無効理由</p> <p>失格理由</p> <p>随意契約理由</p>