
鏡(標準)

設

審

査

                           伊賀市

計

             令和4年度　生産管理用道路開設工事（Ⅸ期）　実施設計書

- 1 -

1頁

504-216c000-00172-16(0)
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2頁
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生     コ      ン

216-007

単　 価　 適　 用　 年　 月　 日

適       用       工      種

504-216c000-00172-16(0)

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

石             材
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W01：伊賀

積算時想定工事期間
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一   般   材   料
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地　　区

一般土木

道路工事



鏡(工事概要一覧表)

2

工事概要一覧表
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工事箇所

1

費　　目

4

事

5

3

7

工

6

令和4年度　生産管理用道路開設工事（Ⅸ期）

水系・路河川名事業種別

No 変　　更

3頁

504-216c000-00172-16(0)

要

概

当　　初

橋梁名等

本工事費



諸経費情報

しない

  0日

- 4 -

              0千円

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

延長時点の純工事費

財団法人等の補正

緊急工事補正

伊賀市

しない

主たる工種共通仮設費

施工地域補正

工期延長等に伴う現場維持費

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

補正無

ＩＣＴ補正

３５％を超えるもの

施工地域補正

諸経費情報

しない

市街地補正

積上げ用費用

              0円

しない

砂防・地滑り工事補正

対象支給品費

現場環境改善費

工期延長等日数

令和 4年 6月

現場管理費 補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

一般管理費等

計上の有無

しない

              0円

延長期間最終日の基準年月

              0円

しない

６３：道路工事

施工地域補正

              0円

計上の有無

              0円

対象支給品費

発注者が金銭的保証を必要とする場合

無償貸与機械等評価額

市街地以外

504-216c000-00172-16(0)

無償貸与機械等評価額

除雪工事補正

週休２日制の補正

前払金割合による補正

しない

契約保証に係る補正



設計内訳書

         67,470

　　　
20m以上縦断流用

当　初

     18,851,639

          1,374

         67,470

単位

　　　

      296

式

      762

　　　

        140,996

m3

数量

　　　埋戻し

　林道土工

          349

20m以内縦断流用

m3

　　　

伊賀市

　　　

m3

        135,568

　　

        1

　　

　　　

林道

林道開設･改良

      118

　　　盛土
　　　

      404

　

        1　　
　　

      1,581,746

        1,470

　　　

工事区分・工種・種別・細別

　　　

単-5号

令和4年度　生産管理用道路開設工事（Ⅸ期）

　　

        3,503

主たる工種

          391
単-1号

工事区分

m3

m3

横断流用

　　　切取盛土

施工地域

単-4号

金額増減

       26

          458

式

         46,138

        2,595

　　　

林道開設･改良

        1

　　　掘削

単価 数量増減

　　　

工事名

規格

        1

単-6号

式

単-7号

事業区分

単-3号
        3

　　

         70,060

　

式

- 1 -

        1

　　　切取盛土

　　　敷均し・締固め

補正無し

          458

道路工事

504-216c000-00172-16(0)

      1,120,140

摘要

　　盛土工

単-2号

　　作業土工

　　掘削工

       20

      1,468,138

設計内訳書

　　　切取盛土

　　　

         46,138

金額

m3

式

　　　

　　　

m3



　　　

当　初

単位

　　　

      403

      1,010,321
　　　植生ﾏｯﾄ

数量

　　

　法面工

式

      468

　　補強土壁工

式

        1

式　　
　　

伊賀市

　　

m3

式

        1

　　　

林道

        327,759

粘性土

m2

      5,599,674

　　　

　排水構造物工

      3,539,243

      5,599,674

単-10号

工事区分・工種・種別・細別

　　　

令和4年度　生産管理用道路開設工事（Ⅸ期）

      1,338,080

      208

主たる工種

          813.3

工事区分

　　

        1

　

        2,595

      4,755,714

        1
　

m3

施工地域

      3,539,243

          650

内-1号

        539,760

金額増減

　　　埋戻し

　　植生工

- 2 -

式

　　側溝工

約 無;土質砂･砂質土､

        304,200

林道開設･改良

　

　

        1

単-8号

単価 数量増減

m2

　　

工事名

規格

　　　法面整形(切土部)

　擁壁工

　　

　

　　　

　　　埋戻し

事業区分

　　　

　

      403

肥料袋の有無肥料袋無

式
        1

　　　

C'

補正無し

      1,010,321

道路工事

504-216c000-00172-16(0)

        1

摘要

　　法面整形工

式
　　　補強土壁工

設計内訳書

現場制約の有無現場制

　　

        2,507

        1

　　　

金額

式

単-9号

　　　
単-11号

        327,759



　　　

当　初

単位

　　　

;仕上り厚15cm

        6,942

数量
　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝(製品長0.6m/個)

        958,360

　　

幅250mm;高さ100mm;ｺﾝ

式

　　　

C-40;路盤材規格RC-40

式

    1,011

        1

ｸﾘｰﾄ規格鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU

目地板の種類瀝青質板

伊賀市

       30
;目地板厚さ10mm

      6,402,446

式

          909.1;仕上り厚200mm

      476,300

　　　下層路盤(車道･路肩部)

　　　

林道

        919,100

- 3 -

箇所

　舗装工

　　　

　　　

        362,439

      182       1,263,444

m2

m

　　　 箇所

工事区分・工種・種別・細別

　　　

令和4年度　生産管理用道路開設工事（Ⅸ期）

        5,346

    1,011

      5,404,806

ｸﾘｰﾄ規格鉄筋ｺﾝ L型 2

主たる工種
工事区分

　

　　　

        1

　　　

　

幅300mm;高さ300mm;ｺﾝ

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格その他規格

50B

m2

施工地域

　　構造物取りこわし工

m2
        2,618

金額増減

        3,661

m 単-12号

単-13号

300×550型

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ路面工

300×550型

単-14号

　構造物撤去工

ｸﾘｰﾄ規格鉄筋ｺﾝ L型 2

林道開設･改良

　

単-17号

単価 数量増減

　　　A型横断溝

　　

路盤材種類再生骨材 R

工事名

規格
幅250mm;高さ100mm;ｺﾝ

       99

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

        1

　　　目地板

　　

　　　
単-16号

         78,540

　　　B型横断溝

事業区分

単-18号

単-19号

　　　

単-15号

　

        476,300

式
        1

　　　

補正無し

      194

m

道路工事

型(その他規格)

      6,402,446

504-216c000-00172-16(0)

　　　

        390,450

      478,700        1

摘要

        478,700

50B

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ路面

設計内訳書

　　

        4,940

        1

　　　

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝(製品長0.6m/個)

金額

　　　

        390,450



　　　

　　　

当　初
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         10,510

単位

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取りこわし

共通仮設費

　　　L型側溝撤去

構造物区分有筋構造物
m3

数量

       15,110

       11,700

        4

　　

m3

式

　　　

         37,530

        1

伊賀市

　　　 m

構造物区分無筋構造物

　　　

林道

　　　

m3
        1

        7,441

m2

　　　

工事区分・工種・種別・細別

　　　

令和4年度　生産管理用道路開設工事（Ⅸ期）

　　　殻運搬処理

        8,724

        2,085

主たる工種

　　　舗装版切断

     18,851,639

工事区分

        1

　

　　　

　　　

　　　U型側溝撤去

        1,051

　　　補強土壁撤去工
       16

単-23号

施工地域

      2,421,100

単-24号

m

金額増減

        128,700

m

        1

　　技術管理費

       10

　　　

;工法区分ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ

林道開設･改良

　

       18
単-25号

        1

直接工事費

単価 数量増減

　　　

工事名

規格

          2,919

　　　殻運搬処理

単-22号

m3

　　

　　　

事業区分

舗装版種別ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装

　　　

        263,100

        263,100

単-20号

式

       11

　共通仮設費

作業区分撤去

        1

　　　

単-21号

補正無し

;施工規模　

式

          8,724

殻種別鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻

道路工事

504-216c000-00172-16(0)

       11

        1,776

　　　
版;舗装厚15cm以下

単-27号

摘要

単-26号

        166,210

式

設計内訳書

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取りこわし

;施工規模　

金額

         28,416

殻種別無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻

;工法区分ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ

          7,441

          729.8



当　初

　　　土質等試験費
単位

式

      5,564,261

数量

      3,354,000

      2,158,000

式

式

工事費計

伊賀市

　　　　27,975,739×（19.85%＋ 0.04%）

式

        1

純工事費

     21,272,739

林道

      6,703,000

        1

消費税相当額

工事区分・工種・種別・細別

令和4年度　生産管理用道路開設工事（Ⅸ期） 主たる工種

式

工事区分

        1

　　　 内-2号

     27,975,739

施工地域

　

金額増減

　共通仮設費（率計上）
式　　　　18,851,639×11.45%

　現場管理費

        1

　　　　33,540,000×10%

共通仮設費

        1

単価 数量増減

工事名

規格

        1
式

事業区分

　一般管理費等

　

　

     33,540,000

補正無し

　　　　21,272,739×31.51%

式

道路工事

工事価格

        1

504-216c000-00172-16(0)

- 5 -

　　　

        1

摘要

        263,100

設計内訳書

        1

金額

式

     36,894,000

工事原価



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）

                                          0

  6

伊賀市

                                          0

                                          0

                                      33.5%

  5
                                          0

  8

工場管理費対象額

  1

間接労務費計上額
  4

                                          0

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率                                       40.8%

- 1 -

504-216c000-00172-16(0)

                                          0

  7 工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

 19

間接費非対象額

                                          0

調整工事入力で使用

 17

計上額　単独（追加工事）

 18

共通仮設費（率分）　率（補正後）

                                          0

  1

                                          0

　管理費区分２，７

 16

一般管理費等のみ対象額
　管理費区分９

主たる工種　単独（当該工事）

伊賀市

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

                                          0

 14

 33

 27

                                          0

                                 18,851,639

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

                                          0
                                          0

 22

調整工事計上額

  3

                                          0

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 32

                                          0

 31

 20

*補正係数を乗じる

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

 15

                                    102,590

                                          0

共通仮設費

                                  2,158,000

道路工事

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

　管理費区分５

                                     11.45%

　　　　　　　　　現工事

 25
                                         0%

                                  2,158,000

主たる工種　合算工事

　　　　　　　　　現工事

　管理費区分Ｔ

  6

　　　　　　　　　合算工事

                                          0

 12

 24

                                          0

 23

                                          0

直接工事費

  9

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

                                         0%

対象工事費

  7

                                          0

　　　　現工事

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 11

  4

                                 18,851,639

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事
                                          1

非対象額計（－）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

無償貸付機械評価額（＋）

 30

　準備費（処分費）

工場原価

                                 18,749,049 21

- 1 -

                                          0

対象額支給品（＋）

                                          0

 29

                                     11.45%

 28

 10

 13

504-216c000-00172-16(0)

                                          0

                                          0

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分１

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　事業損失防止施設費

                                 18,851,639

                                          0

　施工地域等補正　単独（追加工事）

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

  5

  8

　　　　合算工事

  2

 26



現場環境改善費　率（補正後）

                                    102,590

                                          0

                                      1.38%

共通仮設費（積上分）

 66

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

                                          0

 34

                                          0

 35

 59

伊賀市

                                          0

 42
                                          0

 48

　　　　合算工事

                                         0%

                                          0

 64

　　　　現工事
 55

 63

 40

 47

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

 46

 43

　施工地域等補正　単独（追加工事）

                                      1.38%

非対象額計（－）

                                          0

                                          0

共通仮設費

                                          0

 44

　管理費区分１

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 54

 51

 39

 57

 41

 52

共通仮設費計

 56

                                          0

　管理費区分９

　　　　　　      現工事

                                    263,100

 38

                                          0

　管理費区分５

- 2 -

　現場環境改善費

 58

　役務費

　運搬費

間接費非対象額

　管理費区分２，７
 37

　管理費区分Ｔ

 50

　安全費

　技術管理費

 53

 60

                                    102,590

                                          0

 45

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

                                 18,851,639

対象額支給品（＋）

工場原価

 65
                                  2,421,100

                                          0

                                          0

 62

直接工事費

                                         0%

一般管理費等のみ対象額
                                          0

                                          0

                                 18,749,049

計上額　単独（追加工事）

                                    263,100

504-216c000-00172-16(0)

 36

                                          0

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事                                           0

調整工事計上額

                                 18,851,639

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事 49
　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

                                          0

現場環境改善費対象工事費

　準備費・仮設費

　営繕費

 61

                                  市街地以外

　事業損失防止施設費

無償貸付機械評価額（＋）



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

                                          0

 29                                   6,703,000

 20

 28

                                          0

非対象額計（－）

                                          0

　緊急工事補正

                                 21,272,739現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

                                 21,272,739

  6

　　　　　　　　　　現工事　

伊賀市

 21

  9

                                          0

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　真夏日補正　　真夏日：0日　工期：0日

 13

                                          0

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

                                          0

                                          0

　　　　　　　　　　　　現工事

                                          0

  8

                                     31.51%

　管理費区分２，７

                                          0

                                          0

                                         0%

 31

調整工事入力で使用

 24
                                         0%

                                 21,170,149

 17

                                     31.51%

 22

  1

間接費非対象額

                                         0%

  4

                                          1

計上額　単独（追加工事）

                                         0%

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

                                          0

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2

                                         0%

  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

(0)

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

 10

道路工事

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事）

　施工時期補正　　冬期：0日　工期：0日

 18

- 1 -

                                         0%

                                          0

                                 18,851,639

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

                                  6,703,000

504-216c000-00172-16(0)

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

                                          0

                                  2,421,100

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

                                          0

                                          0

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

                                          0

 10

                                     19.85%

契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

  3

非対象額計（－）

                                          0

調整工事入力で使用

　　　　　　　　　　　　　現工事

 28

 14

                                  6,703,000

                                          0

                                         0%

伊賀市

一般管理費等

　　　　　　　　　　現工事　

                                          0
  7

 24

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 11

                                 27,975,739

 26

                                     19.89%

                                 27,975,739

　　　　　　　　　　　　　合算工事

  5

道路工事

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

工事原価

                                          0
　現場管理費

                                 27,873,149

                                          0

                                       0.04

                                          0

  6

処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価

契約保証費          11,190 円

伊賀市

契約区分

 27

　管理費区分Ｔ

計上額　単独（追加工事）

 13

 23

  8

第

                                 21,272,739  2

　工期延長等に伴う現場維持費

　　　　　　　　　　合算工事

所属名

 18

工事番号

                                          0

 19

 21

一般管理費等 率（補正後）

主工種

                                          0
 22

  1

　管理費区分９

                                         0%

支給品を除く間接費非対象額

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）

  4

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　現工事

 17
                                          1

　　　　合算工事

                                          1

- 1 -

率（補正前）　単独（追加工事）

　工場製作原価

 15

 20

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

　純工事費

回変更

504-216c000-00172-16(0)

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

                                          0

 12

                                  5,564,261

 16

                                 27,975,739

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

                                          0

                                          0

 25                                   5,564,261

                                          0

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

調整工事計上額



内訳書

       12

- 1 -

        12,600

補強土壁工

        15,760

        16,360

規格／条件

枚

伊賀市

枚

       22

        6

ZF10832150
摘要

調整トップマットS相当品

枚

         15,466

φ6.0×5.0-200×250目-1800×2500㎜

数量増減単位

調整トップマットS相当品

一式当たり内訳書

ZF10832180

1.000-00000020
第1号内訳書

枚

         8,566

         7,733

         98,160

        2

        1

ZF10832020

令和 4年 6月14日

φ6.0×5.0-200×250目-800×2500㎜調整トップマットS相当品

        2

ZF10832200

調整トップマットS相当品

管理費区分 無

枚

調整トップマットS相当品

         6,200

労務調整-超過-規制

枚

         12,400

金額数量

ZF10832000

名称 単価

        151,200

管理費区分 無

令和 4年 6月14日

調整トップマットS相当品

φ6.0×5.0-200×250目-800×3500㎜

ZF10831960

          8,566

単価適用年月日

504-216c000-00172-16(0)

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

        346,720

φ6.0×5.0-200×250目-1800×4000㎜

歩掛適用年月日

管理費区分 無

φ6.0×5.0-200×250目-800×4000㎜

金額増減

管理費区分 無

φ6.0×5.0-200×250目-1800×3500㎜

管理費区分 無



バックマットＳ相当品

ワイヤーマットS相当品

        14,430

補強土壁工

ZF10832540

規格／条件

枚

伊賀市

枚

        533,910

       49

       37

摘要
ワイヤーマットS相当品 φ6.0×5.0-200×250目-1800×2500㎜ ZF10832480

φ6.0×5.0-200×250目-1800×4000㎜

数量増減単位

        727,056

一式当たり内訳書

ワイヤーマットS相当品

       41

           610

1.000-00000020
第1号内訳書

枚

品

ZF10832980

      216

令和 4年 6月14日

φ6.0×5.0-200×250目-1800×3000㎜

        408,606

ワイヤーマットS相当品

管理費区分 無

        446,490

枚

        12,000

労務調整-超過-規制

枚

         3,366

金額

        13,530

数量

ZF10833460

ZF10832500

名称 単価

ｍ

       33

         29,890

管理費区分 無

令和 4年 6月14日

- 2 -

W=650㎜

単価適用年月日

504-216c000-00172-16(0)

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

φ6.0×5.0-200×250目-1800×3500㎜

         9,966

歩掛適用年月日

ジオメッシュ根入れ部相当

        168,000

ZF10832520

管理費区分 無

       14

φ7.5×5.0-100×112目-2000×560㎜

金額増減

管理費区分 無

管理費区分 無



        107,163

           560

WYB00011

補強土壁工

斜材S相当品

キャップバーS相当品

ZF10835701

規格／条件

伊賀市

TCタイ

植生マット

本

トップカバー用結束バンド

組

摘要

本

ZF10833500

ZF10833300

不織布付　W=750㎜

組

数量増減単位

       82

ZF10833280

一式当たり内訳書

         20,500

1.000-00000020

      130

B型　L=1220㎜(1分用)

第1号内訳書

           250

       81

      319.6

令和 4年 6月14日

        210,000

組

- 3 -

        112,580

L=1000㎜　L=1㎜

           866

L=720㎜(1分用)

管理費区分 無

キャップバーS相当品

         1,526

品

労務調整-超過-規制
金額数量名称 単価

管理費区分 無

令和 4年 6月14日

         42,504

ｍ

単価適用年月日

504-216c000-00172-16(0)

A型　L=760㎜(1分用)

        487,709

管理費区分 無

トップカバー（鋼製）相当

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

      375

歩掛適用年月日

       44

ZF10833540

           966

管理費区分 無

金額増減

管理費区分 無

         1,323

管理費区分 無



           114.2

WYB00006

       54

基面整正

補強土壁工

単-41号

単-40号

         63,381

補強材敷設工

規格／条件

暗渠工(マット型)

伊賀市

30mm×300mm

ｍ２
単-39号

単-42号

摘要

      118.8

            69.65

           440

数量増減単位

         10,482

一式当たり内訳書

- 4 -

同上

同上

      555

水平排水材設置工

WYB00004

         23,760

1.000-00000020
第1号内訳書

m

ZA10833560

        305,976

令和 4年 6月14日

壁面組立工

CB210080

         1,464

      150.5

管理費区分 無

労務調整-超過-規制
金額数量

      209

名称 単価

           605.4

ｍ 管理費区分 無

m2

令和 4年 6月14日

WYB00005

         48,432

m
WYB00012

       80

単価適用年月日

504-216c000-00172-16(0)

ワイヤーウォール工法相当品
管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

           398          47,282

単-43号

歩掛適用年月日

m

管理費区分 無
天端組立工

金額増減

管理費区分 無

管理費区分 無



       47

土中集排水管工（補強土壁

         14,174

         99,330

縦暗渠工

暗渠排水管

工用）

補強土壁工

         4,475

単-45号

WYB00013

   　合　計

        4

単-46号

規格／条件

管：呼び径＝50～150mm：継手材料費＝不

伊賀市
- 5 -

費用の内訳＝全ての費用：

ｍ

         2,953

単-44号
m

        210,325

摘要

           660      150.5

数量増減単位

作業区分＝据付：管種別＝波状管及び網状

一式当たり内訳書

1.000-00000020

要：費用の内訳＝全ての費用：

第1号内訳書

排出管工

m

DXC37700

令和 4年 6月14日

CB222770

      4,755,714

B300×t10

管理費区分 無

WYB00008

労務調整-超過-規制
金額数量名称 単価

         1,413

令和 4年 6月14日

        4.8

単価適用年月日

504-216c000-00172-16(0)

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

          5,652

（補強土壁用）
m

管理費区分 無
水平排水材

金額増減

管理費区分 無



50KN以内

        21,600

         63,500

WYB00010

        13,000        1

WYB00009

   　合　計

乾燥法　モールド径10㎝　ランマ2.5㎏

規格／条件

伊賀市

地盤の平板載荷試験

摘要数量増減単位

       165,000

粘性土

一式当たり内訳書

ZA10A20760

試料
土の粒度試験（１）

三軸圧縮試験

1.000-00000020

        1

土の締固め試験
試料

令和 4年 6月14日

         13,000

土質等試験費

ZA10A20180

ＣＤ試験　１試料につき３供試体

管理費区分 無

        263,100

労務調整-超過-規制
金額数量名称 単価

令和 4年 6月14日

        1

第2号内訳書

試料

単価適用年月日

504-216c000-00172-16(0)

箇所

        1

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

         21,600

歩掛適用年月日

- 6 -

        63,500

管理費区分 無

金額増減

管理費区分 無

        165,000



単価表

            391

単価

数量

           391

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

名称

ⅠＢ；大型ブレーカ（床掘Ⅰを含む）＝0m3
：軟岩ⅠＢ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：軟

員区分(Ｗ)＝Ｗ＜3.5m：施工土量＝10,000m3

伊賀市

単-28号

事業区分＝林道：単価区分＝掘削：設計全幅

ーカ（床掘Ⅰを含む）＝0m3：軟岩Ⅱ；大型

1次単価表

単位

単価

       1

規格／条件

単価適用年月日

0m3：中硬岩；大型ブレーカ（床掘Ⅰを含む

          391

計

名称

円／m3 

3：岩塊・玉石＝0m3：軟岩ⅠＡ＝0m3：軟岩

DXC31500切取盛土・切取排土　平均単価

       1

3：中硬岩；火薬併用＝0m3：中硬岩；人力併

管理費区分 無

          391

岩ⅠＢ；人力併用＝0m3：軟岩Ⅱ；大型ブレ

労務調整-超過-規制

未満：砂、砂質土、粘性土、礫質土＝1,178m

          391

摘要

用＝0m3：ダンプトラック作業条件＝普通：

m3

単価

単位 金額

- 1 -

m3

）＝0m3：中硬岩；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m

 

ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：軟岩Ⅱ；人力併用＝

504-216c000-00172-16(0)

掘削

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020

単-1号



型ブレーカ（床掘Ⅰを含む）＝0m3：軟岩Ⅰ

計

数量

規格
歩掛適用年月日

00m3未満：運搬距離（実数入力）＝10m：砂

令和 4年 6月14日

掘Ⅰを含む）＝0m3：軟岩Ⅱ；大型ブレーカ 

名称

、砂質土、粘性土、礫質土＝1,178m3：岩塊

人力併用＝0m3：軟岩Ⅱ；大型ブレーカ（床

伊賀市

；火薬併用＝0m3：中硬岩；人力併用＝0m3：

切取盛土

Ｂ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：軟岩ⅠＢ；

1次単価表

単位
            458

単価

          458

       1

規格／条件

単価適用年月日

・玉石＝0m3：軟岩ⅠＡ＝0m3：軟岩ⅠＢ；大

円／m3 

名称

事業区分＝林道：単価区分＝切取盛土：設計 DXC31500切取盛土・切取排土　平均単価

       1

- 2 -

横断流用

管理費区分 無全幅員区分(Ｗ)＝Ｗ＜3.5m：施工土量＝10,0

労務調整-超過-規制

ダンプトラック作業条件＝普通：

摘要

m3
          458

単価

単位

単-2号

金額

           458

          458

m3
 

中硬岩；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：中硬岩

504-216c000-00172-16(0)

岩；大型ブレーカ（床掘Ⅰを含む）＝0m3：
床掘Ⅱ＝0m3：軟岩Ⅱ；人力併用＝0m3：中硬

単-29号

単価

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



型ブレーカ（床掘Ⅰを含む）＝0m3：軟岩Ⅰ

計

数量

規格
歩掛適用年月日

単-30号

令和 4年 6月14日

掘Ⅰを含む）＝0m3：軟岩Ⅱ；大型ブレーカ 

名称

、砂質土、粘性土、礫質土＝1,178m3：岩塊

人力併用＝0m3：軟岩Ⅱ；大型ブレーカ（床

伊賀市

；火薬併用＝0m3：中硬岩；人力併用＝0m3：

切取盛土

Ｂ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：軟岩ⅠＢ；

1次単価表

- 3 -

単位
            458

単価

          458

       1

規格／条件

単価適用年月日

・玉石＝0m3：軟岩ⅠＡ＝0m3：軟岩ⅠＢ；大

円／m3 

名称

事業区分＝林道：単価区分＝切取盛土：設計

00m3未満：運搬距離（実数入力）＝14m：砂

DXC31500

単-3号

切取盛土・切取排土　平均単価

       1

管理費区分 無

20m以内縦断流用

全幅員区分(Ｗ)＝Ｗ＜3.5m：施工土量＝10,0

労務調整-超過-規制

ダンプトラック作業条件＝普通：

摘要

m3
          458

単価

単位 金額

           458

          458

m3
 

中硬岩；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：中硬岩

504-216c000-00172-16(0)

岩；大型ブレーカ（床掘Ⅰを含む）＝0m3：
床掘Ⅱ＝0m3：軟岩Ⅱ；人力併用＝0m3：中硬

単価

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



- 4 -

型ブレーカ（床掘Ⅰを含む）＝0m3：軟岩Ⅰ

計

         1,470

数量

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

掘Ⅰを含む）＝0m3：軟岩Ⅱ；大型ブレーカ 

          1,470

名称

、砂質土、粘性土、礫質土＝1,178m3：岩塊

人力併用＝0m3：軟岩Ⅱ；大型ブレーカ（床

伊賀市

単-31号

；火薬併用＝0m3：中硬岩；人力併用＝0m3：

切取盛土

Ｂ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：軟岩ⅠＢ；

1次単価表

単位

単価

       1

規格／条件

単価適用年月日

・玉石＝0m3：軟岩ⅠＡ＝0m3：軟岩ⅠＢ；大

20m以上縦断流用

円／m3 

名称

事業区分＝林道：単価区分＝切取盛土：設計 DXC31500切取盛土・切取排土　平均単価

        1,470

       1

管理費区分 無全幅員区分(Ｗ)＝Ｗ＜3.5m：施工土量＝10,0

労務調整-超過-規制

        1,470

ダンプトラック作業条件＝普通：

摘要

m3

単価

単位

単-4号

金額

        1,470

m3
 

中硬岩；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：中硬岩

504-216c000-00172-16(0)

岩；大型ブレーカ（床掘Ⅰを含む）＝0m3：
床掘Ⅱ＝0m3：軟岩Ⅱ；人力併用＝0m3：中硬

単価

00m3未満：運搬距離（実数入力）＝108m：砂

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



数量

計

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

名称

          349

            349

           349

伊賀市

ブルドーザ敷均し締固め

          349

1次単価表

単位

単価

       1

規格／条件

単価適用年月日

敷均し・締固め

円／m3 

名称

DE110350

単価

       1

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要

m3

単価

単位 金額

          349

m3

ブルドーザ機種＝11t級：工種区分＝築堤・

 

504-216c000-00172-16(0)

- 5 -

単-32号
路体：

数量

単-5号
令和 4年 6月14日
1.000-00000020



           310.7
満：障害の有無＝無し：

数量

円／m3 

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

名称

伊賀市

単-33号

1次単価表

      350,270

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

計

名称

     133

ｍ３

ZA10030420

路床盛土

     100

山土

         2,400
管理費区分 無

管理費区分 無
施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝10,000m3未

- 6 -

労務調整-超過-規制

盛土用（現場渡し）

          3,503

CB210520
摘要

m3

単価

単位

単-6号

     100

      319,200

金額

m3盛土
 

        3,503

504-216c000-00172-16(0)

       31,070

単価

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



施工方法＝最大埋戻幅1m未満：
数量

計

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

名称

伊賀市

1次単価表
単-7号

単位

単価

       1

規格／条件

単価適用年月日

        2,595

- 7 -

円／m3 

名称

単-34号
ｍ３

         2,595

単価

       1

        2,595

埋戻し
管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要
CB210410

単価

単位 金額

        2,595

m3
 

埋戻し

504-216c000-00172-16(0)

          2,595
数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



切土法面整形
m2

数量

計

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

           813.3

名称

単-35号

土質＝砂、砂質土、粘性土：バックホウ規格

伊賀市

DE110380

          813.3

現場制約の有無現場制約 無;土質砂･砂質土､粘

1次単価表
単-8号

単位

単価

       1

規格／条件

単価適用年月日

名称

＝クローラ排ｶﾞｽ型山積0.45m3（平積0.35m3

単価

       1

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要

法面整形(切土部)

円／m2 

）：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業
員）：

            813.3
性土

単価

単位 金額

          813.3

 

504-216c000-00172-16(0)

- 8 -

          813.3

m2

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



m2

数量

計

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

名称
工種区分＝植生マット工：施工規模＝500m2

伊賀市

1次単価表

単位

単価

       1

規格／条件

単価適用年月日

          2,507

名称

        2,507

未満：時間制約を受ける場合の補正＝無：

単価

       1

管理費区分 無

肥料袋の有無肥料袋無

労務調整-超過-規制

摘要

        2,507

円／m2 

植生ﾏｯﾄ

- 9 -

単価

単位 金額
WB810870

 

504-216c000-00172-16(0)

単-36号         2,507

        2,507

m2

数量

人力施工による植生工

単-9号
令和 4年 6月14日
1.000-00000020



数量

計

          650

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

埋戻工（補強土壁用）
名称

単-37号

伊賀市

1次単価表

単位

単価

          650

       1

規格／条件

単価適用年月日単-10号

DXC31401

- 10 -

円／m3 

           650

名称

単価

       1

林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：

埋戻区分＝埋戻工C’最大埋戻幅１ｍ以上４
管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要

m3

単価

単位 金額

          650

ｍ未満：はねつけ控除の有無＝控除する：山

m3C'
 

埋戻し

504-216c000-00172-16(0)

            650
数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



施工方法＝最大埋戻幅1m未満：
数量

計

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

名称

伊賀市

1次単価表

単位

単価

単-11号

       1

規格／条件

単価適用年月日

        2,595

単-38号

円／m3 

名称

ｍ３
         2,595

単価

       1

        2,595

埋戻し
管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要
CB210410

- 11 -

単価

単位 金額

        2,595

m3
 

埋戻し

504-216c000-00172-16(0)

          2,595
数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



数量

計

規格

幅250mm;高さ100mm;ｺﾝｸﾘｰﾄ規格鉄筋ｺﾝ L型 250

歩掛適用年月日
令和 4年 6月14日

ｍ

名称

用：

伊賀市

1次単価表

単位

単価

       1

規格／条件

        4,940

単価適用年月日

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝(製品長0.6m/個)

         4,940

m

CB222710

名称

        4,940

単価

個）

       1

形側溝の種類＝各種：費用の内訳＝全ての費 管理費区分 無
作業区分＝据付：基礎砕石の有無＝有り：L

労務調整-超過-規制

摘要

        4,940

プレキャストＬ形側溝（製品長　０．６ｍ／

単価

単位

円／m 

金額

単-12号

 B

504-216c000-00172-16(0)

単-47号

- 12 -

          4,940
数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



数量

計

規格

幅250mm;高さ100mm;ｺﾝｸﾘｰﾄ規格鉄筋ｺﾝ L型 250

歩掛適用年月日
令和 4年 6月14日

ｍ

名称

伊賀市
- 13 -

1次単価表

単位

単価

          6,942

       1

規格／条件

単価適用年月日

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝(製品長0.6m/個) m

CB222710

名称

        6,942

        6,942
形側溝の種類＝250B鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形450×155

単価

個）

       1

管理費区分 無
作業区分＝据付：基礎砕石の有無＝有り：L

単-48号

労務調整-超過-規制

摘要
プレキャストＬ形側溝（製品長　０．６ｍ／

単価

単位

円／m 

単-13号

金額

         6,942

 B

504-216c000-00172-16(0)

        6,942

×600：費用の内訳＝全ての費用：

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.56m3/

数量

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

ｍ

名称

伊賀市

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

        3,661

使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：

1次単価表

単位

単価

幅300mm;高さ300mm;ｺﾝｸﾘｰﾄ規格鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型(

単-14号

       1

規格／条件

単価適用年月日

所における補正＝無し：基礎砕石施工の有無

        3,661

m

名称

         3,661

円／m 

- 14 -

WB821410

＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～

       1

管理費区分 無

/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇

単-49号

労務調整-超過-規制

格･仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg

          3,661

Ｕ型側溝
摘要

単価

単位

10m：

金額

        3,661

 

504-216c000-00172-16(0)

作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000

計

単価

その他規格)

U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャー

＝Ｌ=1ｍを使用する：Ｕ型側溝の本数（本/1

        28,240

L=2000 1000kg/個以下：時間的制約・作業時

箇所

         4,303

数量

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

        8,472

構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝コンクリート

名称

箇所
単-54号

伊賀市

ｍ３

       1

構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝

管理費区分 無
       0.3

1次単価表

A型横断溝

単位

養生･特殊養生（練炭）：

単価

人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：

ｸﾘｰﾄ使用量＝0.52m3を超え0.55m3以下：ｺﾝｸﾘ

規格／条件

単-15号

週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝

単価適用年月日

間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施

CB222950

0m）＝10本/10m：

ｍ２

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：1箇所当りｺﾝ

名称

養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有

型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し

CB240010

        67,130

m

ラン　ＲＣ－40：再利用撤去区分＝設置：基

型枠

      326,840

       1

養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有

管理費区分 無

CB240210

労務調整-超過-規制

単-50号

無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：

摘要

CB240010

        81,710

Ｕ型側溝設置工Ⅱ(標準単価)

- 15 -

単-53号        5,648
無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：

単価

管理費区分 無

単位

        28,240

       0.2

金額

        478,700

300×550型

       4

コンクリート
ｍ３

管理費区分 無

 

ｺﾝｸﾘｰﾄ： 管理費区分 無

504-216c000-00172-16(0)

単-52号

礎材数量＝0.74m3/10m：長さによる補正有無

ｰﾄ打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般

       0.8

単-51号

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

        3,442.4

人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：

DXK28510

       67,130

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



箇所

数量

計

規格
歩掛適用年月日

        67,130

      478,700

令和 4年 6月14日

名称

ｸﾘｰﾄ使用量＝0.52m3を超え0.55m3以下：ｺﾝｸﾘ

伊賀市

円／箇所 

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：1箇所当りｺﾝ

1次単価表

A型横断溝

単位

単価

       1
養生･特殊養生（練炭）：

規格／条件

単-15号 単価適用年月日

       67,130ｰﾄ打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般

名称

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

単価

       1

箇所 管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要

      478,662.4

単価

単位 金額

        478,700

300×550型

- 16 -

CB222950

 

単-55号

504-216c000-00172-16(0)

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャー

＝Ｌ=1ｍを使用する：Ｕ型側溝の本数（本/1

        28,240

L=2000 1000kg/個以下：時間的制約・作業時

- 17 -

箇所

         4,303

数量

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

        476,300

        8,472

構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝コンクリート

名称

箇所

伊賀市

       4.5

ｍ３

単-57号

       1

構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝

管理費区分 無
       0.3

1次単価表

単位

養生･特殊養生（練炭）：

単価

単-56号

人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：

ｸﾘｰﾄ使用量＝0.52m3を超え0.55m3以下：ｺﾝｸﾘ

規格／条件
週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝

単価適用年月日

間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施

B型横断溝

CB222950

0m）＝10本/10m：

ｍ２

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：1箇所当りｺﾝ

名称

養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有

型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し

単-59号

CB240010

        67,130

m

単-58号

ラン　ＲＣ－40：再利用撤去区分＝設置：基

型枠

       1

養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有

管理費区分 無

CB240210

労務調整-超過-規制

単-50号

無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：

摘要

CB240010

      367,695        81,710

        3,872.7

Ｕ型側溝設置工Ⅱ(標準単価)

        5,648
無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：

単価

管理費区分 無

単位

        28,240

       0.2

金額

       0.9

300×550型

単-16号

コンクリート
ｍ３

管理費区分 無

 

ｺﾝｸﾘｰﾄ： 管理費区分 無

504-216c000-00172-16(0)

礎材数量＝0.74m3/10m：長さによる補正有無

ｰﾄ打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：

DXK28510

       67,130

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



箇所

数量

計

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

        476,300

ｍ
CB222830

名称

伊賀市

円／箇所 

1次単価表

単位

単価

- 18 -

規格／条件

単価適用年月日

B型横断溝

      476,217.7

単-60号

名称

×750以下：費用の内訳＝全ての費用：

単価

        15,600

       1

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要

      476,300

単価

単位 金額

300×550型

単-16号

 

504-216c000-00172-16(0)

       23,400       1.5

コルゲートフリューム

数量

作業区分＝据付：規格＝550×550を超え750

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



ト種別＝18-8-40（高炉）：路盤紙敷設の計 m2

数量

計

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

DE310040

        5,346

          5,346

名称

単-61号

伊賀市

         5,346

ｺﾝｸﾘｰﾄ路面

        5,346

1次単価表

単位

単価
コンクリート路面工（人力舗設）

       1

規格／条件

単価適用年月日

名称

- 19 -

単価

       1

管理費区分 無
上有無＝計上しない：溶接金網敷設の計上有

労務調整-超過-規制

摘要

円／m2 

        5,346

単価

単位 金額

単-17号

生コンクリート舗設厚＝標準：生コンクリー

 

504-216c000-00172-16(0)

無＝計上する：

m2

数量

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格その他規格;仕上り厚15cm

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



          909.1

数量

            909.1

計

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

路盤材種類再生骨材 RC-40;路盤材規格RC-40;

CB410030
名称

伊賀市

1次単価表

単位

単価

       1

規格／条件

ｍ２

単価適用年月日

名称

          909.1

単価

       1
仕上り厚200mm

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要

下層路盤(車道･路肩部)

円／m2 

単-18号

＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用

単価

単位
全仕上り厚（実数入力）＝200mm：施工区分

金額

- 20 -

下層路盤（車道・路肩部）

 

          909.1

504-216c000-00172-16(0)

単-62号           909.1の内訳＝全ての費用：

m2

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



数量

計

規格
歩掛適用年月日

目地板の種類瀝青質板;目地板厚さ10mm

CB224710

令和 4年 6月14日

名称

単-63号

伊賀市

1次単価表

単位

単価

       1

規格／条件

ｍ２

単価適用年月日

目地板

名称

単-19号

単価

目地板の種類＝瀝青質目地板t=10：

       1

- 21 -

        2,618
管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要

        2,618

目地板

円／m2         2,618

         2,618

単価

単位 金額

          2,618
 

504-216c000-00172-16(0)

m2

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



数量

計

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

単-64号
ｍ

名称

伊賀市

        1,051

舗装版切断

1次単価表

単位

単価

       1

規格／条件

単価適用年月日

        1,051

- 22 -

m

        1,051

名称

単価

単-20号

          1,051

＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：

       1

管理費区分 無
         1,051

労務調整-超過-規制

摘要

単価

単位

舗装版種別ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版;舗装厚15cm以下

舗装版切断

円／m 

金額

 

504-216c000-00172-16(0)

CB430510

数量

舗装版種別＝ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



構造物区分無筋構造物;工法区分ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ;

工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有

        7,441

数量

計

規格

WB824010

歩掛適用年月日
令和 4年 6月14日

単-65号

- 23 -

名称

伊賀市

施工規模　

1次単価表

単位

        7,441

単価

       1

規格／条件

単価適用年月日

円／m3         7,441

名称

ｍ３
無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：

単-21号

単価

構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施構造物とりこわし

       1

管理費区分 無
         7,441

労務調整-超過-規制

摘要

          7,441
単価

単位 金額

m3
 

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取りこわし

504-216c000-00172-16(0)

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



＝18.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ

管理費区分 T
       1

数量

規格
歩掛適用年月日

ZA10650950

令和 4年 6月14日

単-66号

名称

伊賀市

        6,340

廣嶋建材（株）

し：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有

m3

1次単価表

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

単位

単価

        2,384       1

単価

規格／条件

単価適用年月日

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

        8,724

名称

廃棄物受入料金（無筋Con塊）

ｍ３

円／m3 

単-22号

       1

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

　良好　供用日　】

摘要

殻種別無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻

単価

単位
CB227010

        8,724

金額

無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）

          8,724

m3
 

504-216c000-00172-16(0)

積級　良好　供用日　】

｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

殻運搬

計

- 24 -

         2,384

殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわ

殻運搬処理

         6,340

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



       15,110

構造物区分有筋構造物;工法区分ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ;

工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有

数量

計

規格

WB824010

歩掛適用年月日

単-67号

令和 4年 6月14日

名称

伊賀市

        15,110

施工規模　
         15,110

1次単価表

単位

単価

       1

規格／条件

単価適用年月日

       15,110

円／m3 

名称

ｍ３
無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：

単価

単-23号

構造物とりこわし

       1

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要

- 25 -

単価

単位 金額

m3

構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施

 

       15,110

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取りこわし

504-216c000-00172-16(0)

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



＝18.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：

殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわ

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ

廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）
管理費区分 T

       1

数量

規格
歩掛適用年月日

単-68号

令和 4年 6月14日

ZA10650940

名称

伊賀市

廣嶋建材（株）

し：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有

m3

1次単価表

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

単位

単価

       11,692

       1

単価

規格／条件

単価適用年月日

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

         2,942

- 26 -

        8,750

名称

ｍ３

         11,700

円／m3 

        2,942

       1

管理費区分 無

         8,750

労務調整-超過-規制

　良好　供用日　】

摘要

単価

単位

殻種別鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻

CB227010
金額

無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）

       11,700

m3
 

504-216c000-00172-16(0)

積級　良好　供用日　】

｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

殻運搬

計

殻運搬処理

単-24号

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



数量

計

規格

単-69号

歩掛適用年月日
令和 4年 6月14日

        2,085

ｍ

名称

- 27 -
伊賀市

        2,085

1次単価表

単位

単価

         2,085

作業区分撤去

       1

規格／条件

単価適用年月日

作業区分＝撤去：費用の内訳＝全ての費用：

m

CB222710

名称

単価

個）

       1

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要
プレキャストＬ形側溝（製品長　０．６ｍ／

L型側溝撤去

単-25号

単価

単位

円／m 

金額

          2,085
 

504-216c000-00172-16(0)

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020

        2,085



L=2000 1000kg/個以下：時間的制約・作業時

数量

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

名称

単-70号

伊賀市

1次単価表

単位

単価

        1,776

工箇所補正無：基礎材の種類＝基礎材なしま
       1

規格／条件
週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝

単価適用年月日

間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施

m

          1,776

計

名称

単-26号

m

たは省略：再利用撤去区分＝再利用撤去：長

単価

       1

        1,776
管理費区分 無

さによる補正有無＝長さによる補正無し：

U型側溝撤去

労務調整-超過-規制

摘要
Ｕ型側溝設置工Ⅱ(標準単価)

        1,776

単価

単位 金額

円／m 

 

504-216c000-00172-16(0)

         1,776

DXK28510

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020

- 28 -



人
       3.08

数量

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

R0102

Z1

名称

伊賀市

計

1次単価表

        25,000       0.41

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

割増率    0%

Z1

名称

ZZ1

管理費区分 無

     100

       61,292
管理費区分 無

管理費区分 無

            729.8

       1

諸雑費

労務調整-超過-規制

摘要

人
       10,250

普通作業員

単-27号

        1,430

- 29 -

単価

単位 金額

2%

        19,900

 

          729.8

504-216c000-00172-16(0)

ZS7000001

       72,972

円／m2 

補強土壁撤去工

割増率    0%

式

単価

R0125

m2

数量

令和 4年 6月14日

土木一般世話役

1.000-00000020



            391

数量

           391

計

規格
歩掛適用年月日

トラック規格＝4t：バックホウ機種・規格＝

令和 4年 6月14日

名称

      460,598

伊賀市

   1,178

   1,178

単位

DXC31650
単価規格／条件

単価適用年月日

土質＝砂・砂質土、粘性土、礫質土：ダンプ

円／m3 

単-71号

参考資料（1）

名称

山積0.45m3（平積0.35m3）：施工土量＝10,0

DXC31500

単価

切取盛土・切取排土　平均単価

0m3 普通

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要

m3

- 30 -

単価

          391

単位 金額

m3
 

504-216c000-00172-16(0)

林道・車道土工合成単価土砂

00m3未満：ダンプトラック作業条件＝普通：

単-28号

 0m3　0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 
林道 掘削 Ｗ＜3.5m 10,000m3未満 1178m3 0m3

      460,598

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



      539,524

数量

プトラック作業条件＝普通：

計

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

名称

単-72号

伊賀市

   1,178

   1,178

単位
            458

DXC31650
単価規格／条件

単価適用年月日

土質＝砂・砂質土、粘性土、礫質土：運搬距
離(実数入力)＝10m：ダンプトラック規格＝4

円／m3 

参考資料（1）

名称

t：バックホウ機種・規格＝山積0.45m3（平

0m3 0m3 0m3普通
78m3　0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 

- 31 -

DXC31500

単価

切取盛土・切取排土　平均単価

管理費区分 無

          458

積0.35m3）：施工土量＝10,000m3未満：ダン

労務調整-超過-規制

摘要

m3

単-29号

単価

単位 金額

           458

林道 切取盛土 Ｗ＜3.5m 10,000m3未満 10m 11 m3
 

      539,524

504-216c000-00172-16(0)

林道・車道土工合成単価土砂

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



      539,524

- 32 -

数量

プトラック作業条件＝普通：

計

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

名称

伊賀市

   1,178

   1,178

単-30号

単位
            458

DXC31650
単価規格／条件

単価適用年月日

土質＝砂・砂質土、粘性土、礫質土：運搬距

林道 切取盛土 Ｗ＜3.5m 10,000m3未満 14m 11

離(実数入力)＝14m：ダンプトラック規格＝4

円／m3 

参考資料（1）

名称

t：バックホウ機種・規格＝山積0.45m3（平

0m3 0m3 0m3普通
78m3　0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 

DXC31500

単価

切取盛土・切取排土　平均単価

管理費区分 無

          458

積0.35m3）：施工土量＝10,000m3未満：ダン

労務調整-超過-規制

摘要

m3

単価

単位 金額

           458

m3
 

      539,524

504-216c000-00172-16(0)

林道・車道土工合成単価土砂

単-73号

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



         1,470

数量

プトラック作業条件＝普通：

計

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

          1,470

名称

4t：バックホウ機種・規格＝山積0.45m3（平

伊賀市

単-74号

   1,178

   1,178

単位

DXC31650
単価規格／条件

178m3　0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3

単価適用年月日

土質＝砂・砂質土、粘性土、礫質土：運搬距

円／m3 

参考資料（1）

名称

DXC31500

単価

切取盛土・切取排土　平均単価

管理費区分 無

林道 切取盛土 Ｗ＜3.5m 10,000m3未満 108m 1

積0.35m3）：施工土量＝10,000m3未満：ダン

労務調整-超過-規制

    1,731,660

摘要

        1,470

m3

単価

単位

 0m3 0m3 0m3普通

- 33 -

金額

m3
 

離(実数入力)＝108m：ダンプトラック規格＝

504-216c000-00172-16(0)

林道・車道土工合成単価土砂

    1,731,660

数量

単-31号
令和 4年 6月14日
1.000-00000020



人

数量

円／m3 

規格
歩掛適用年月日

DE540010

令和 4年 6月14日

ブルドーザ［普通・排ガス型（第1次）］ 11

R0102

名称

            349

伊賀市

       2.63

単-32号

単位

単価

       30,928

規格／条件

単価適用年月日

岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしな

単-75号

        3,980

計

参考資料（1）

名称

        11,760
時間

     100

管理費区分 無

- 34 -

管理費区分 無

11t級 築堤・路体

労務調整-超過-規制

摘要

       34,908

       0.2

DE110350

普通作業員

い：

単価

単位 金額

ブルドーザ敷均し締固め m3

        19,900

 

t級

504-216c000-00172-16(0)

割増率    0%

単価
          349

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



割増率    0%

ｍ３

割増率    0%

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

管理費区分 無
　　普通作業員

名称

％

R0102

伊賀市

            310.7

　労務構成比率

％
      21.11

      14.03

　材料構成比率

単位

- 35 -

        21,500

規格／条件

単価適用年月日

路床盛土

標準単価

           305.47

      65.26

構成比率

名称

管理費区分 無

単-33号

       19,900

       1

％

％

標準単価

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

単価

単位

4.0m以上 10,000m3未満 無し

       23,800

R0114

単価

　　運転手（特殊）

 

        24,200

504-216c000-00172-16(0)

      44.15

数量

CB210520
令和 4年 6月14日
1.000-00000020



ZX000001

ｍ３

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

管理費区分 無

- 36 -

名称

％

L001005006

伊賀市

            310.7

　　ブルドーザ［湿地］

％

単位

規格／条件

単価適用年月日

路床盛土

標準単価
　　軽油 Z006702002

      10.67

　　ルドラム型]
        11,200

構成比率

運転質量１１～１２ｔ

名称

７ｔ級

諸雑費

管理費区分 無

      14.03

         6,010

単-33号

管理費区分 無

％

       1

％

管理費区分 無
１．２号

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

       11,300

　　振動ローラ（土工用）[フラット・シング

      20.71

単価

単位

L001071001

4.0m以上 10,000m3未満 無し

          141

単価

 

504-216c000-00172-16(0)

           116

式

　機械構成比率

      10.04

        6,500

数量

CB210520
令和 4年 6月14日
1.000-00000020



R0114

割増率    0%

ｍ３

割増率    0%

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

管理費区分 無

割増率    0%        24,200

名称

％

伊賀市

　労務構成比率

       8.49

％

単-34号

単位

規格／条件

単価適用年月日

標準単価

      26.98

構成比率

      55.05

名称

最大埋戻幅1m未満

管理費区分 無

　　特殊作業員

管理費区分 無

       23,100

       19,900

R0101

       1

％

％

標準単価

       23,800

R0102

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

         2,735.1

        24,600

単価

単位 単価

- 37 -

 
埋戻し

504-216c000-00172-16(0)

      90.52

          2,595

　　普通作業員

　　運転手（特殊）

        21,500

CB210410

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



ｍ３

          141

規格

        9,990

歩掛適用年月日
令和 4年 6月14日

         9,990

          157

名称

％

伊賀市

       5.72

％

Z006704001

単-34号

単位

       2.34

規格／条件

単価適用年月日

標準単価

       3.05

           116

　　バックホウ（クローラ）［標準］

構成比率

名称

最大埋戻幅1m未満

       0.71
管理費区分 無

M000202028
管理費区分 無

％

       1

管理費区分 無

排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３
％

％

- 38 -

　　軽油

労務調整-超過-規制

レギュラー

参考資料（1）（施工パッケージ）

Z006702002

摘要

       6.43

　材料構成比率

１．２号

単価

           131

単位

　　ガソリン

単価

 
埋戻し

504-216c000-00172-16(0)

　機械構成比率

          2,595

CB210410

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



ｍ３

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

名称

伊賀市
- 39 -

単-34号

単位

           471

規格／条件

単価適用年月日

ZX000001

標準単価
質量　６０～８０ｋｇ

構成比率

名称

最大埋戻幅1m未満

　　タンパ及びランマ
％

L001180001

          526

       1

管理費区分 無

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

諸雑費

単価

式

単位

       0.71

単価

 
埋戻し

504-216c000-00172-16(0)

          2,595

CB210410

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



人

          813.3

数量

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

時間

R0102

切土法面整形

名称

バックホウ［クローラ型・排ガス対策型 2次

伊賀市

        7,500

計

DE540100

        25,000

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

       4.3

       0.3

い：

割増率    0%

       2

参考資料（1）

名称

DE110380

       34,034
管理費区分 無

       39,800

］ 山積0.45m3（平積0.35m3）

     100

         7,915

管理費区分 無

岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしな

管理費区分 無

単-76号

砂、砂質土、粘性土　クローラ排ｶﾞｽ型山積0.4

労務調整-超過-規制

- 40 -

摘要

人

普通作業員

            813.3
単価

単位 金額

5m3（平積0.35m3）しない（普通作業員）

        19,900

 

504-216c000-00172-16(0)

円／m2 

割増率    0%

単価

R0125

       81,334

m2

数量

令和 4年 6月14日

土木一般世話役

1.000-00000020

単-35号



数量

円／m2 

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

名称

伊賀市

WB810870単-36号

       1             0

単位

単価

人力施工による植生工

       1

規格／条件

ｍ２

単価適用年月日

          2,507

計

植生マット工 500m2未満 無

参考資料（1）

名称

        2,507

       1

管理費区分 無

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要

        2,507

Q001412001

単価

式

単位 金額

ZS3000004

        2,507

 

肥料袋付

504-216c000-00172-16(0)

- 41 -

単価

         2,507

法面工（植生マット）

諸雑費（まるめ）

m2

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



割増率    0%

割増率    0%

数量

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

管理費区分 無

軽油 １．２号

名称
排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３

伊賀市

       2.2

M000202019

る　しない（普通作業員）

- 42 -

Z006702002

        3,498

単位

単価

運転手（特殊）

規格／条件

特殊作業員

単価適用年月日

         1,590

        23,800

L001070002

         4,790

運転質量０．８～１．１ｔ

人

Ｌ

参考資料（1）

名称

日

           141

管理費区分 無

時間

人

管理費区分 無

単-37号

     100

      48.2

管理費区分 無

埋戻工C’最大埋戻幅１ｍ以上４ｍ未満 控除す

管理費区分 無

R0114

       10,538

労務調整-超過-規制

摘要
バックホウ（クローラ）［標準］

        23,100

単価

単位

振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］

金額

       2.2

        9,520

       1.5

m3埋戻工（補強土壁用）
 

       0.4

504-216c000-00172-16(0)

        6,796

            650

DXC31401

R0101

数量

       34,650

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



数量

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

名称

伊賀市

る　しない（普通作業員）

単位

単価

          650

規格／条件

単価適用年月日

円／m3 

計

参考資料（1）

名称

- 43 -

単-37号

     100

埋戻工C’最大埋戻幅１ｍ以上４ｍ未満 控除す

労務調整-超過-規制

摘要

単価

単価

単位 金額

m3埋戻工（補強土壁用）
 

504-216c000-00172-16(0)

            650

DXC31401

       65,002

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



R0114

割増率    0%

ｍ３

割増率    0%

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

管理費区分 無

割増率    0%        24,200

名称

％

伊賀市

　労務構成比率

       8.49

％

単-38号

単位

規格／条件

単価適用年月日

標準単価

      26.98

構成比率

      55.05

名称

最大埋戻幅1m未満

管理費区分 無

　　特殊作業員

管理費区分 無

       23,100

       19,900

R0101

       1

％

％

標準単価

       23,800

R0102

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

         2,735.1

        24,600

- 44 -

単価

単位 単価

 
埋戻し

504-216c000-00172-16(0)

      90.52

          2,595

　　普通作業員

　　運転手（特殊）

        21,500

CB210410

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



ｍ３

          141

規格

        9,990

歩掛適用年月日
令和 4年 6月14日

         9,990

          157

名称

％

伊賀市

       5.72

％

Z006704001

単-38号

単位

       2.34

規格／条件

単価適用年月日

標準単価

       3.05

           116

　　バックホウ（クローラ）［標準］

構成比率

名称

最大埋戻幅1m未満

       0.71
管理費区分 無

M000202028
管理費区分 無

％

       1

管理費区分 無

排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３
％

％

　　軽油

労務調整-超過-規制

レギュラー

参考資料（1）（施工パッケージ）

Z006702002

摘要

       6.43

　材料構成比率

１．２号

単価

           131

単位

　　ガソリン

単価

 
埋戻し

504-216c000-00172-16(0)

　機械構成比率

          2,595

CB210410

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020

- 45 -



ｍ３

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

名称

伊賀市
- 46 -

単-38号

単位

           471

規格／条件

単価適用年月日

ZX000001

標準単価
質量　６０～８０ｋｇ

構成比率

名称

最大埋戻幅1m未満

　　タンパ及びランマ
％

L001180001

          526

       1

管理費区分 無

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

諸雑費

単価

式

単位

       0.71

単価

 
埋戻し

504-216c000-00172-16(0)

          2,595

CB210410

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



割増率    0%

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日CB210080

名称

基面整正

％

伊賀市

　労務構成比率

     100

単位

規格／条件

単価適用年月日

標準単価構成比率

名称

管理費区分 無
       19,900

- 47 -

       1             398

％

標準単価

     100

           430

R0102

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

ｍ２

単価

単位 単価

 

504-216c000-00172-16(0)

　　普通作業員

        21,500

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020

単-39号



人

数量

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

R0102

Z1

名称

伊賀市

計

       20,750        25,000

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

割増率    0%

Z1

ワイヤーウォール工法相当品

参考資料（1）

名称

ZZ1

        1,464

管理費区分 無

単-40号

        2,870

     100

管理費区分 無

管理費区分 無

      146,403

      122,783

       1

諸雑費

       0.83

労務調整-超過-規制

摘要

壁面組立工

人

普通作業員

          1,464

WYB00004

単価

単位 金額

2%

- 48 -

        19,900

 

504-216c000-00172-16(0)

ZS7000001

円／m2 

割増率    0%

式

単価

R0125

       6.17

m2

数量

令和 4年 6月14日

土木一般世話役

1.000-00000020



- 49 -

人

数量

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

        8,955

R0102

Z1

名称

伊賀市

計

単-41号

        25,000

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

円／m 

m

割増率    0%

Z1

        2,250

ワイヤーウォール工法相当品

参考資料（1）

名称

WYB00006

ZZ1

管理費区分 無

       0.45

     100

管理費区分 無

管理費区分 無

       1

諸雑費

労務調整-超過-規制

摘要

            114.2

人

          114.2

       0.09

普通作業員

単価

単位 金額

2%

          224

補強材敷設工

        19,900

 

       11,429

504-216c000-00172-16(0)

ZS7000001

割増率    0%

式

単価

R0125

数量

令和 4年 6月14日

土木一般世話役

1.000-00000020



人

数量

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

R0102

Z1

名称

       47,362

伊賀市

計

        25,000

単位

単価

       0.48

規格／条件

単価適用年月日

円／m 

       12,000

WYB00005

m

割増率    0%

Z1

ワイヤーウォール工法相当品

参考資料（1）

名称

ZZ1

管理費区分 無

     100

管理費区分 無

管理費区分 無

       1

諸雑費

労務調整-超過-規制

        1,187

摘要

人

普通作業員

       60,549

          605.4

            605.4

天端組立工

単価

単位 金額

2%

- 50 -

        19,900

 

504-216c000-00172-16(0)

ZS7000001

割増率    0%

式

単価

R0125

       2.38

単-42号

数量

令和 4年 6月14日

土木一般世話役

1.000-00000020



        6,965

普通作業員
数量

計

規格
歩掛適用年月日

- 51 -

令和 4年 6月14日

名称

伊賀市

        19,900

単-43号 WYB00012

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

水平排水材設置工 m

割増率    0%

参考資料（1）

名称

       0.35

     100

単価

             69.65

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要

人

単価

単位

円／m 

金額

        6,965

 

504-216c000-00172-16(0)

           69.65

R0102

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



        7,114

        2,180

       2.32          9,087

数量

      10

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

管理費区分 無

DXC37700

       5.07

ｍ

名称

土中集排水管工（補強土壁工用）

伊賀市

費用：

m2

       21,081

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

ﾌｨﾙﾀｰ材の種類＝各種：費用の内訳＝全ての

- 52 -

計

           420

m

          4,475

ZA10834130

参考資料（1）

名称

         1,438        14,380

単-44号

管理費区分 無

フィルター材

全ての費用

管理費区分 無

      16.94

管理費区分 無

厚0.5mm

労務調整-超過-規制

用の内訳＝全ての費用：

摘要

：呼び径＝50～150mm：継手材料費＝要：費

m2

作業区分＝据付：管種別＝波状管及び網状管

単価

単位 金額

      10 単-77号

           430

厚10mm

 

CB222770

504-216c000-00172-16(0)

軟質塩化ビニルシート

暗渠排水管

単-78号

ZA10220320

       44,755

吸い出し防止材

ｍ３

数量

令和 4年 6月14日

CB222780

1.000-00000020



数量

      10

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日DXC37700

名称

円／m 

土中集排水管工（補強土壁工用）

伊賀市

単価

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

m

          4,475

参考資料（1）

名称

単-44号

全ての費用

        4,475

労務調整-超過-規制

- 53 -

摘要

単価

単位 金額

 

504-216c000-00172-16(0)

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



据付 波状管及び網状管 50～150mm 不要 全て

割増率    0%

割増率    0%

           692.2

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

管理費区分 無

      22.66

名称

％

      15.53

伊賀市

          1,413
の費用

R0125

単-45号

　労務構成比率

CB222770

％

　材料構成比率

単位

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

暗渠排水管

構成比率

名称

管理費区分 無

       25,000

　　土木一般世話役

       19,900

       1

％

％

標準単価

R0102

       7.13

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

排出管工
単価

単位

      77.34

単価

 

- 54 -

504-216c000-00172-16(0)

        24,700

　　普通作業員

        21,500

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



据付 波状管及び網状管 50～150mm 不要 全て

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

名称

伊賀市

          1,413
の費用

           530

単-45号 CB222770

単位

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

ZX000001

標準単価

暗渠排水管

ZA10223020

- 55 -

構成比率

名称

　　高密度ポリエチレン管
％

       1

管理費区分 無

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

諸雑費

排出管工
単価

式

単位 単価

 

504-216c000-00172-16(0)

        1,250

φ150　（有孔管・無孔管）　シングル構造

      77.34

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



        2,953

       29,532

数量

計

      10

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

名称

WYB00008

伊賀市

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

ﾌｨﾙﾀｰ材の種類＝各種：費用の内訳＝全ての

単-79号

m

参考資料（1）

名称

ｍ３

単価

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

- 56 -

摘要

単価

         9,087

単位

円／m 

（補強土壁用）

金額

       29,532       3.25
費用：

 
          2,953

フィルター材 CB222780

504-216c000-00172-16(0)

縦暗渠工

単-46号

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



R0114

割増率    0%

割増率    0%

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

      62.82

      10.25
管理費区分 無

割増率    0%        24,200

名称

％

据付 有り 各種 全ての費用

      26.81

プレキャストＬ形側溝（製品長　０

伊賀市

R0125

単-47号

　労務構成比率

CB222710

％

単位

       6.43

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

．６ｍ／個）

構成比率

名称

管理費区分 無

       25,000

管理費区分 無

　　土木一般世話役

       19,900

       1

％

％

標準単価

       23,800

R0102

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

         7,225.7

単価

単位 単価

 

504-216c000-00172-16(0)

- 57 -

        24,700

          4,940

　　普通作業員

　　運転手（特殊）

        21,500

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



       23,100

          141

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

　　軽油

Y000300000-001
管理費区分 無

　　側溝

１．２号

名称

％

据付 有り 各種 全ての費用

- 58 -

プレキャストＬ形側溝（製品長　０

伊賀市

Z006702002

単-47号 CB222710

         1,250

      30.91

％

単位

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

RR000001　　その他（労務）

．６ｍ／個）

       3.4 割増率    0%

      28.54             0

構成比率

名称

　材料構成比率

管理費区分 無

％

       1

管理費区分 無

％

％

管理費区分 無

       1.77

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

        24,600

単価

単位
R0101　　特殊作業員

単価

 

504-216c000-00172-16(0)

           116

割増率    0%

          4,940
数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



ZZ000001

ZX000001

       10,800

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

管理費区分 無

名称

％

据付 有り 各種 全ての費用プレキャストＬ形側溝（製品長　０

伊賀市

　　その他（材料）

単-47号 CB222710

       6.27

％

単位

　　その他（機械）

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

．６ｍ／個）

構成比率

名称

諸雑費

M000202062
管理費区分 無

管理費区分 無

- 59 -

％

　　バックホウ（クローラ）［標準・クレーン

       1

％
        10,800       4.68

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊

単価

単位 単価

 

MM000001

　　機能付き］

504-216c000-00172-16(0)

式

　機械構成比率

          4,940
数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



R0114

割増率    0%

割増率    0%

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

      62.82

      10.25
管理費区分 無

割増率    0%        24,200

名称

％

      26.81

プレキャストＬ形側溝（製品長　０

伊賀市

全ての費用

R0125

　労務構成比率

CB222710

％

単位

       6.43

          6,942

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

．６ｍ／個）

構成比率

名称

管理費区分 無

- 60 -

       25,000

単-48号

管理費区分 無

据付 有り 250B鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形450×155×600　

　　土木一般世話役

       19,900

       1

％

％

標準単価

       23,800

R0102

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

         7,225.7

単価

単位 単価

 

504-216c000-00172-16(0)

        24,700

　　普通作業員

　　運転手（特殊）

        21,500

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



       23,100

          141

規格
歩掛適用年月日

Z002304001

令和 4年 6月14日

　　軽油

管理費区分 無

１．２号

名称

％

プレキャストＬ形側溝（製品長　０

伊賀市

全ての費用

Z006702002

CB222710

         1,250

- 61 -

      30.91

％

単位
          6,942

２５０B ４５０×１５５×６００　リサイクル

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

RR000001　　その他（労務）

．６ｍ／個）

       3.4 割増率    0%

      28.54

構成比率

名称

単-48号

　材料構成比率

管理費区分 無

据付 有り 250B鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形450×155×600　

％

       1

管理費区分 無

％

％

管理費区分 無

       1.77

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

        24,600

        1,190

単価

単位
R0101　　特殊作業員

単価

　　鉄筋コンクリートＬ形

 

504-216c000-00172-16(0)

           116

認定製品

割増率    0%

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



ZZ000001

ZX000001

       10,800

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

管理費区分 無

名称

％

プレキャストＬ形側溝（製品長　０

伊賀市

全ての費用

　　その他（材料）

CB222710

       6.27

％

単位
          6,942

　　その他（機械）

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

．６ｍ／個）

構成比率

名称

諸雑費

M000202062
管理費区分 無

単-48号

管理費区分 無

据付 有り 250B鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形450×155×600　

％

　　バックホウ（クローラ）［標準・クレーン

       1

％
        10,800       4.68

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊

単価

単位 単価

 

MM000001

　　機能付き］

504-216c000-00172-16(0)

式

　機械構成比率

数量

- 62 -

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



       0.672

側溝

WB821410

数量

      10

規格
歩掛適用年月日

Z002122003

令和 4年 6月14日

管理費区分 無

ｍ
Ｕ型側溝　昼間

名称

ｍ３

伊賀市

単-49号

- 63 -

            0

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

ｍ

計

            0

参考資料（1）

名称

管理費区分 無
         2,650

個

Q001365003

管理費区分 無

00kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40

        1,780

       1

据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm　10

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

再生クラッシャーラン

          3,661

ＲＣ－４０

摘要

       34,830

             0

式

単価

単位 金額

      10          3,483

 

       36,610

       5

504-216c000-00172-16(0)

諸雑費（まるめ）

Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無

Y000300000-002

Ｕ型側溝

～00.56m3/10m
数量

ZS3000004

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



- 64 -

WB821410

数量

      10

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

名称

伊賀市

単価

単-49号

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

ｍ

参考資料（1）

名称

00kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40

円／ｍ 

据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm　10

労務調整-超過-規制

          3,661

摘要

単価

単位 金額

        3,661

 

504-216c000-00172-16(0)

Ｕ型側溝

～00.56m3/10m
数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



300×550 L=1000 597kg　t=25ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付

数量

      10

規格
歩掛適用年月日

Z002122003

令和 4年 6月14日

縦断勾配横断側溝：さかみち君相当品（紀北

ｍ
Ｕ型側溝　昼間

名称

DXK28510

ｍ３

伊賀市

      817,109
計

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

0 設置0.74m3/10m Ｌ=1ｍを使用する 10本/10m

円／m 

・南以外）

m

本

参考資料（1）

名称

管理費区分 無

　施工箇所補正無 クラッシャーラン　ＲＣ－4

         2,650

       81,710

         4,075.11

Q001365003

      774,000

       40,751

ZF10836520
管理費区分 無

管理費区分 無

       0.89

労務調整-超過-規制

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０

摘要

単価

単位

         81,710

      10

金額

      10

単-50号

- 65 -

Ｕ型側溝設置工Ⅱ(標準単価)
 

        77,400

504-216c000-00172-16(0)

        2,358

週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間

Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無

単価

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



割増率    0%

ｍ３

       6.1

割増率    0%

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

管理費区分 無

割増率    0%

コンクリート

名称

％

伊賀市

         28,240

　労務構成比率

％

単位

規格／条件

単価適用年月日

標準単価

無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉）　

構成比率

名称

      31.75

管理費区分 無

単-51号

　　特殊作業員

管理費区分 無

        23,052

       23,100

       19,900

R0101

      15.01

       1

％

％

標準単価

- 66 -

R0102

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

        24,600

R0125

単価

単位

       25,000

CB240010

       8.43

単価

 

504-216c000-00172-16(0)

　　土木一般世話役

　　普通作業員

一般養生 無し 全ての費用

        21,500

数量

        24,700

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



ｍ３

RR000001

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

管理費区分 無

コンクリート

名称

％

伊賀市

         28,240
単位

規格／条件

単価適用年月日

Z002012010

標準単価

- 67 -

無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉）　

ZX000001

割増率    0%

構成比率

        14,700

名称

管理費区分 無

単-51号

      68.25

諸雑費

       19,900

％

       1

％

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下

      68.25

式

単価

単位

　　生コンクリート

CB240010

単価

 

504-216c000-00172-16(0)

　材料構成比率

　　その他（労務）

一般養生 無し 全ての費用

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



割増率    0%

割増率    0%       26,000

　　型わく工

規格

- 68 -

歩掛適用年月日
令和 4年 6月14日

管理費区分 無

割増率    0%

　　普通作業員

型枠

名称

％

R0102

伊賀市

　労務構成比率

     100

％

          4,303
単位

        21,500

規格／条件

      19.66

単価適用年月日

標準単価

CB240210

R0133

一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

構成比率

名称

管理費区分 無

管理費区分 無

       19,900

         4,374.3

       1

％

％

標準単価

        26,000

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

R0125

ｍ２

単-52号

単価

単位

       25,000       5.64

単価

 

504-216c000-00172-16(0)

　　土木一般世話役

      59.45

数量

        24,700

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



RR000001

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

型枠

名称

伊賀市

          4,303
単位

規格／条件

単価適用年月日

ZX000001

標準単価

CB240210

割増率    0%

一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

構成比率

名称

％

       1

管理費区分 無

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

諸雑費

ｍ２

単-52号

単価

式

単位 単価

- 69 -

 

504-216c000-00172-16(0)

　　その他（労務）

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



割増率    0%

ｍ３

       6.1

割増率    0%

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

管理費区分 無

割増率    0%

コンクリート

名称

- 70 -

％

無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　

伊賀市

         28,240

　労務構成比率

％

単位

規格／条件

単価適用年月日

標準単価構成比率

名称

      31.75

管理費区分 無

　　特殊作業員

管理費区分 無

        23,052

       23,100

       19,900

R0101

      15.01

       1

％

％

標準単価

R0102

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

        24,600

R0125

単価

単位

       25,000

CB240010

       8.43

単価

 

504-216c000-00172-16(0)

　　土木一般世話役

　　普通作業員

一般養生 無し 全ての費用

単-53号

        21,500

数量

        24,700

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



ｍ３

RR000001

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

管理費区分 無

コンクリート

名称

％

無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　

伊賀市

         28,240
単位

規格／条件

単価適用年月日

標準単価

ZX000001

割増率    0%

構成比率

        14,700

名称

管理費区分 無

      68.25

諸雑費

       19,900

％

       1

％

管理費区分 無

１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

- 71 -

      68.25

式

単価

単位

　　生コンクリート

CB240010

単価

 

504-216c000-00172-16(0)

　材料構成比率

　　その他（労務）

Z002012001

一般養生 無し 全ての費用

単-53号

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



割増率    0%

割増率    0%       26,000

箇所

　　型わく工

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

管理費区分 無

割増率    0%

　　普通作業員

         67,130

名称

％

R0102

伊賀市

      10.41

　労務構成比率

％

単位

      87.36

        21,500

規格／条件

単価適用年月日

18-8-25（高炉） 0.52m3を超え0.55m3以下 人

標準単価

R0133

- 72 -

構成比率

名称

      29.74

      34.32
管理費区分 無

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

管理費区分 無

       19,900

        65,368

       1

％

％

標準単価

        26,000

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

R0125

力打設　一般養生･特殊養生（練炭）

単-54号

単価

単位

       25,000

CB222950

単価

 

504-216c000-00172-16(0)

　　土木一般世話役

数量

        24,700

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



       23,100

箇所

          141

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

　　軽油

管理費区分 無

         67,130

１．２号

名称

％

伊賀市
- 73 -

Z006702002

％

単位

　　生コンクリート Z002012001

規格／条件

       0.07

単価適用年月日

18-8-25（高炉） 0.52m3を超え0.55m3以下 人

標準単価

RR000001　　その他（労務）

      12.55

割増率    0%

構成比率

名称

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

       2.25

　材料構成比率

管理費区分 無

       19,900

％

       1

管理費区分 無

％

％

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

        24,600

力打設　一般養生･特殊養生（練炭）

単-54号

        14,050

単価

単位

CB222950

R0101　　特殊作業員
単価

 

１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下

      12.18

504-216c000-00172-16(0)

           116

割増率    0%

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



ZZ000001

        9,580

箇所

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

管理費区分 無

         67,130

名称

％

伊賀市

         8,800

　　その他（材料）

単位

規格／条件

単価適用年月日

18-8-25（高炉） 0.52m3を超え0.55m3以下 人

標準単価

ZX000001

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

構成比率

名称

管理費区分 無
　　バックホウ（クローラ）［標準］

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

諸雑費

％

       0.09

       1

％

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

力打設　一般養生･特殊養生（練炭）

単-54号

式

単価

単位

CB222950

単価

 

504-216c000-00172-16(0)

　機械構成比率

       0.09

- 74 -

L001010007

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



割増率    0%

割増率    0%       26,000

箇所

　　型わく工

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

管理費区分 無

割増率    0%

　　普通作業員

         67,130

名称

％

R0102

伊賀市

      10.41

　労務構成比率

％

単位

      87.36

        21,500

規格／条件

単価適用年月日

18-8-25（高炉） 0.52m3を超え0.55m3以下 人

標準単価

R0133

構成比率

名称

      29.74

      34.32
管理費区分 無

単-55号

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

管理費区分 無

       19,900

        65,368

       1

％

％

標準単価

        26,000

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

R0125

力打設　一般養生･特殊養生（練炭）

- 75 -

単価

単位

       25,000

CB222950

単価

 

504-216c000-00172-16(0)

　　土木一般世話役

数量

        24,700

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



       23,100

箇所

          141

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

　　軽油

管理費区分 無

         67,130

１．２号

名称

％

伊賀市

Z006702002

％

単位

　　生コンクリート Z002012001

規格／条件

       0.07

単価適用年月日

18-8-25（高炉） 0.52m3を超え0.55m3以下 人

標準単価

RR000001　　その他（労務）

      12.55

割増率    0%

構成比率

名称

単-55号

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

       2.25

　材料構成比率

管理費区分 無

- 76 -

       19,900

％

       1

管理費区分 無

％

％

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

        24,600

力打設　一般養生･特殊養生（練炭）

        14,050

単価

単位

CB222950

R0101　　特殊作業員
単価

 

１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下

      12.18

504-216c000-00172-16(0)

           116

割増率    0%

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



ZZ000001

        9,580

箇所

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

管理費区分 無

         67,130

名称

％

伊賀市

         8,800

　　その他（材料）
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単位

規格／条件

単価適用年月日

18-8-25（高炉） 0.52m3を超え0.55m3以下 人

標準単価

ZX000001

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

構成比率

名称

管理費区分 無

単-55号

　　バックホウ（クローラ）［標準］

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

諸雑費

％

       0.09

       1

％

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

力打設　一般養生･特殊養生（練炭）

式

単価

単位

CB222950

単価

 

504-216c000-00172-16(0)

　機械構成比率

       0.09

L001010007

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



割増率    0%

ｍ３

       6.1

割増率    0%

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

管理費区分 無

割増率    0%

コンクリート

名称

％

伊賀市

         28,240

　労務構成比率

％

単位

規格／条件

単価適用年月日

標準単価

無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉）　

構成比率

名称

      31.75

管理費区分 無

　　特殊作業員

管理費区分 無

        23,052

       23,100

       19,900

R0101

      15.01

       1

％

％

標準単価

R0102

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

        24,600

R0125

単-56号

単価

単位

       25,000
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CB240010

       8.43

単価

 

504-216c000-00172-16(0)

　　土木一般世話役

　　普通作業員

一般養生 無し 全ての費用

        21,500

数量

        24,700

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



ｍ３

RR000001

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

管理費区分 無

コンクリート

名称

％

伊賀市

         28,240
単位

規格／条件

単価適用年月日

Z002012010

標準単価

無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉）　

ZX000001

割増率    0%

構成比率

        14,700

名称

管理費区分 無

      68.25

諸雑費

       19,900

％

       1

％

- 79 -

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

単-56号

１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下

      68.25

式

単価

単位

　　生コンクリート

CB240010

単価

 

504-216c000-00172-16(0)

　材料構成比率

　　その他（労務）

一般養生 無し 全ての費用

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



割増率    0%

割増率    0%       26,000

　　型わく工

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

管理費区分 無

割増率    0%

　　普通作業員

型枠

名称

％

R0102

伊賀市

　労務構成比率

     100

％

          4,303
単位

        21,500

規格／条件

      19.66

単価適用年月日

標準単価

CB240210

R0133

一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

構成比率

名称

管理費区分 無

管理費区分 無

       19,900

         4,374.3

       1

％

％

標準単価

        26,000

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

R0125

ｍ２
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単価

単位

       25,000       5.64

単価

 

504-216c000-00172-16(0)

　　土木一般世話役

単-57号

      59.45

数量

        24,700

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



RR000001

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

型枠

名称

伊賀市

          4,303
単位

規格／条件

単価適用年月日

ZX000001

標準単価

CB240210

割増率    0%

一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

構成比率

名称

- 81 -

％

       1

管理費区分 無

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

諸雑費

ｍ２

単価

式

単位 単価

 

504-216c000-00172-16(0)

　　その他（労務）

単-57号

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



割増率    0%

ｍ３

       6.1

割増率    0%

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

管理費区分 無

割増率    0%

コンクリート

名称

％

無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　

伊賀市

         28,240

　労務構成比率

％

単位

規格／条件

単価適用年月日

標準単価構成比率

名称

      31.75

管理費区分 無

　　特殊作業員

管理費区分 無

        23,052

       23,100

       19,900

R0101

      15.01

       1

％

％

標準単価

R0102

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

        24,600

R0125

単-58号

単価

単位

       25,000

CB240010

       8.43

単価

- 82 -

 

504-216c000-00172-16(0)

　　土木一般世話役

　　普通作業員

一般養生 無し 全ての費用

        21,500

数量

        24,700

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



ｍ３

RR000001

規格
歩掛適用年月日

- 83 -

令和 4年 6月14日

管理費区分 無

コンクリート

名称

％

無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　

伊賀市

         28,240
単位

規格／条件

単価適用年月日

標準単価

ZX000001

割増率    0%

構成比率

        14,700

名称

管理費区分 無

      68.25

諸雑費

       19,900

％

       1

％

管理費区分 無

１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

単-58号

      68.25

式

単価

単位

　　生コンクリート

CB240010

単価

 

504-216c000-00172-16(0)

　材料構成比率

　　その他（労務）

Z002012001

一般養生 無し 全ての費用

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



割増率    0%

割増率    0%       26,000

箇所

　　型わく工

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

管理費区分 無

割増率    0%

　　普通作業員

         67,130

名称

％

R0102

伊賀市

      10.41

　労務構成比率

％

単位

      87.36

        21,500

規格／条件

単価適用年月日

18-8-25（高炉） 0.52m3を超え0.55m3以下 人

標準単価
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単-59号

R0133

構成比率

名称

      29.74

      34.32
管理費区分 無

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

管理費区分 無

       19,900

        65,368

       1

％

％

標準単価

        26,000

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

R0125

力打設　一般養生･特殊養生（練炭）

単価

単位

       25,000

CB222950

単価

 

504-216c000-00172-16(0)

　　土木一般世話役

数量

        24,700

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



       23,100

箇所

          141

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

　　軽油

管理費区分 無

         67,130

１．２号

名称

％

伊賀市

Z006702002

％

単位

　　生コンクリート Z002012001

規格／条件

       0.07

単価適用年月日

18-8-25（高炉） 0.52m3を超え0.55m3以下 人

標準単価

RR000001　　その他（労務）

      12.55

割増率    0%

単-59号

構成比率

名称

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

       2.25

　材料構成比率

管理費区分 無

       19,900

％

       1

管理費区分 無

％

％

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

- 85 -

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

        24,600

力打設　一般養生･特殊養生（練炭）

        14,050

単価

単位

CB222950

R0101　　特殊作業員
単価

 

１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下

      12.18

504-216c000-00172-16(0)

           116

割増率    0%

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



ZZ000001

        9,580

箇所

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

管理費区分 無

         67,130

名称

％

伊賀市

         8,800

　　その他（材料）

単位

規格／条件

単価適用年月日

18-8-25（高炉） 0.52m3を超え0.55m3以下 人

標準単価

ZX000001

単-59号

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

構成比率

名称

管理費区分 無
　　バックホウ（クローラ）［標準］

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

諸雑費

％

       0.09

       1

％

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

力打設　一般養生･特殊養生（練炭）

式

単価

単位

CB222950

単価

 

504-216c000-00172-16(0)

　機械構成比率

       0.09

- 86 -

L001010007

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



割増率    0%

割増率    0%

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

管理費区分 無

割増率    0%

　　普通作業員

名称

％

- 87 -

R0102

伊賀市

　労務構成比率

      23.16

％

単位

       7.08         21,500

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価構成比率

名称

据付 550×550を超え750×750以下 全ての費用

管理費区分 無

管理費区分 無

       19,900

       4.88

       1

単-60号

％

％

標準単価

         15,600

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

R0125

コルゲートフリューム

単価

単位

       25,000

       23,800

R0114

        15,174

単価

　　運転手（特殊）

 

        24,200

504-216c000-00172-16(0)

　　土木一般世話役

      9.56

CB222830

数量

        24,700

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



       23,100

          141

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

　　軽油

管理費区分 無

       1.62

１．２号

名称

％

伊賀市

Z006702002

％

単位

       1.42

規格／条件

Y001661000-002

単価適用年月日

ｍ

標準単価

RR000001　　その他（労務）

割増率    0%

構成比率

名称

- 88 -

据付 550×550を超え750×750以下 全ての費用

　材料構成比率

管理費区分 無

％

       1

管理費区分 無

単-60号

％

％

管理費区分 無

         15,600

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

      71.87

摘要

        24,600

       11,300

600×600

コルゲートフリューム

単価

単位
R0101　　特殊作業員

　　コルゲートフリューム

単価

        10,900

 

504-216c000-00172-16(0)

           116

割増率    0%

      73.29

CB222830

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



　　ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回･超低･ｸﾚｰﾝ L001010013

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

名称

％

伊賀市

単位

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

　　付]

構成比率

       3.55

名称

据付 550×550を超え750×750以下 全ての費用

管理費区分 無

山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t

％

       1

管理費区分 無

単-60号

諸雑費

         15,600

        7,470

　機械構成比率

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

       3.55

コルゲートフリューム

ZX000001

- 89 -

単価

単位 単価

 

504-216c000-00172-16(0)

         6,430

式

CB222830

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



標準 18-8-40（高炉） 計上しない 計上する

人

割増率    0%

１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下

割増率    0%

DE310060

数量

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

管理費区分 無

          5,346

名称

      15.6

R0102

伊賀市

        19,900

       69,650

土木一般世話役

単位

単価規格／条件

特殊作業員

単価適用年月日

      310,440

人
       53,130

単-80号       90,070

参考資料（1）

名称

ｍ３

管理費区分 無

        5,000

人

管理費区分 無

コンクリート路面工（人力舗設）

     100

管理費区分 無

- 90 -

単-61号

管理費区分 無

        19,900

労務調整-超過-規制

摘要

       0.2

        23,100

単価

単位

DE310040

金額

        25,000

生コンクリート Z002012010

 

       2.3

       3.5

           900.7

504-216c000-00172-16(0)

m2

割増率    0%

普通作業員

     100

溶接金網敷設

R0125

R0101

m2

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



標準 18-8-40（高炉） 計上しない 計上する

数量

計

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

          5,346

名称

伊賀市

        5,346

単位

単価

       1

規格／条件

単価適用年月日

参考資料（1）

名称

コンクリート路面工（人力舗設）

     100

単価

ZS7000001

単-61号

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要
5%

円／m2 

      534,679

諸雑費

単価

単位

DE310040

金額

- 91 -

 

504-216c000-00172-16(0)

式

m2

        6,389

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



割増率    0%

- 92 -

割増率    0%

            909.1

       2.39

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

管理費区分 無

割増率    0%

名称

％

伊賀市

      15.52

　労務構成比率

％

単位

規格／条件

単価適用年月日

標準単価

200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用

R0102

構成比率

名称

単-62号

管理費区分 無

　　特殊作業員

管理費区分 無

       23,100

        21,500

R0101

CB410030

       1

％

         1,077.4

％

標準単価

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

        24,600

下層路盤（車道・路肩部） ｍ２

単価

単位

       7.14        23,800

R0114

単価

　　運転手（特殊）

 

        24,200

504-216c000-00172-16(0)

       2.51

　　普通作業員

       19,900

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



          141

            909.1

ＲＣ－４０

規格
歩掛適用年月日

       25,000

令和 4年 6月14日

      77.85

　　軽油

管理費区分 無

１．２号

名称

％

伊賀市

Z006702002

％

単位

規格／条件

単価適用年月日

　　再生クラッシャーラン

標準単価

RR000001

200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用

　　その他（労務）

割増率    0%

構成比率

名称

       1.15

単-62号

　材料構成比率

管理費区分 無

- 93 -

％

Z002122003

CB410030

　　土木一般世話役

       1

管理費区分 無

％

％

      530,000

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

      79.25

下層路盤（車道・路肩部） ｍ２

単価

単位

       660,000

単価

 

       0.68

504-216c000-00172-16(0)

           116

割増率    0%

R0125

数量

令和 4年 6月14日

        24,700

1.000-00000020



ZZ000001

            909.1

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

管理費区分 無

        4,810

M000801009

名称

％
       5.23

L001060003

伊賀市

ブレード幅３．１ｍ

　　その他（材料）

％

単位

規格／条件

単価適用年月日

　　ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（

標準単価

200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用

構成比率

　　タイヤローラ［普通型］

名称

単-62号

管理費区分 無

運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ

管理費区分 無

- 94 -

％

CB410030

       1

％

％

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

　　第２次）］
       13,600

下層路盤（車道・路肩部） ｍ２

単価

単位

       0.53

　　第２次）］

運転質量８～２０ｔ

　　モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（ M000701015

単価

       2.12

 

       1.64

       18,300

504-216c000-00172-16(0)

　機械構成比率

        18,300

        13,600

数量

         4,480

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



            909.1

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

名称

伊賀市

単位

規格／条件

単価適用年月日

ZX000001

標準単価

200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用

構成比率

名称

　　その他（機械）

単-62号

％

CB410030

       1

管理費区分 無

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

諸雑費

下層路盤（車道・路肩部） ｍ２

単価

式

単位

- 95 -

MM000001
単価

 

504-216c000-00172-16(0)

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



         1,934.2

割増率    0%

割増率    0%

      38.61

- 96 -

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

管理費区分 無

名称

％

伊賀市

R0125

　労務構成比率

％

　材料構成比率

単位

規格／条件

単価適用年月日

標準単価

瀝青質目地板t=10目地板

構成比率

名称

管理費区分 無

       25,000

　　土木一般世話役

       19,900

CB224710

       1

％

％

標準単価

R0102

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

ｍ２

単-63号

単価

単位

       6.38

          2,618

単価

 

504-216c000-00172-16(0)

      32.23

      61.39

        24,700

　　普通作業員

        21,500

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

Z004150001
名称

伊賀市

単位

規格／条件

単価適用年月日

ZX000001

標準単価

- 97 -

瀝青質目地板t=10目地板

構成比率

名称

         1,060

CB224710

％

       1

管理費区分 無

　　瀝青質目地板
管理費区分 無

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

諸雑費

      61.39

ｍ２

単-63号

        1,710

単価

式

単位

          2,618

単価

 

厚１０ｍｍ

504-216c000-00172-16(0)

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



割増率    0%

割増率    0%

規格

　　特殊作業員

歩掛適用年月日
令和 4年 6月14日

管理費区分 無

割増率    0%

名称

％

       23,100

伊賀市

CB430510

R0125

舗装版切断

　労務構成比率

        24,600

％

単位

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

R0102

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

構成比率

名称

管理費区分 無

       25,000

管理費区分 無
        21,500

　　土木一般世話役

          1,051       1

％

％

標準単価

       7.69

- 98 -

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

         1,068.7

      44

単価

単位 単価

 

504-216c000-00172-16(0)

      15.35

       6.69

        24,700

単-64号

R0101

　　普通作業員

       19,900

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



ZZ000001

      48.68

RR000001

規格
歩掛適用年月日

        85,200

令和 4年 6月14日

管理費区分 無

名称

％

レギュラー

伊賀市

CB430510

舗装版切断

           131
％

       1.55

単位

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

　　コンクリートカッタ　（ブレード）

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

割増率    0%

構成比率

名称

管理費区分 無

管理費区分 無

％

          1,051       1

％

％

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

　　ガソリン

単価

単位

Z006704001

          157

単価

 

      50.97

Z006540003

504-216c000-00172-16(0)

　材料構成比率

       85,200

- 99 -

　　その他（労務）

径２２インチ

　　その他（材料）

単-64号

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



         5,460

規格
歩掛適用年月日

　　コンクリートカッタ［バキューム式・湿式

令和 4年 6月14日

管理費区分 無

名称

％

伊賀市

CB430510

舗装版切断

単位

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

　　］

ZX000001

切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ

構成比率

名称

管理費区分 無

諸雑費

％

          1,051       1

管理費区分 無

％

　機械構成比率

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

MM000001

       3.4

式

単価

単位

　　その他（機械）

単価

- 100 -

 

504-216c000-00172-16(0)

        5,460

       5.03

単-64号

M001161010

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



無筋構造物

ｍ３

数量

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

名称

伊賀市

構造物とりこわし

       1             0

単位

        7,441

単価

       1

規格／条件

単価適用年月日

計
        7,441

参考資料（1）

名称

ｍ３
Q001611001

       1

管理費区分 無

WB824010

管理費区分 無

- 101 -

         7,441

労務調整-超過-規制

摘要

          7,441

単-65号

単価

式

単位

円／ｍ３ 

昼間　機械施工　制約無
金額

ZS3000004

 

504-216c000-00172-16(0)

        7,441
単価

無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要

諸雑費（まるめ）

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



ｍ３

割増率    0%

          141

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

　　軽油

　　運転手（一般）

１．２号

名称

％

伊賀市

      14.74

- 102 -

殻運搬

Z006702002

　労務構成比率

        20,100

％

単位

規格／条件

単価適用年月日

標準単価

      41.88        21,300

         2,255.2

CB227010

構成比率

名称

単-66号

管理費区分 無

管理費区分 無

      41.88

       1

％

％

標準単価

      14.74

労務調整-超過-規制

          2,384

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

し　18.5km以下 全ての費用

R0115

単価

単位 単価

　材料構成比率

 

504-216c000-00172-16(0)

           116

ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



ｍ３

規格
歩掛適用年月日

      43.38

令和 4年 6月14日

名称

％
　　【タイヤ損耗費】

伊賀市

殻運搬

M000301005

単位

      (19,700)
         (700)

規格／条件

単価適用年月日

標準単価

      43.38
　　］

１０ｔ積級

CB227010

構成比率

名称

単-66号

管理費区分 無

％

       1

管理費区分 無

諸雑費

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

　機械構成比率

労務調整-超過-規制

          2,384

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

し　18.5km以下 全ての費用

ZX000001

単価

単位

【１０ｔ積級　良好　供用日】
       20,400

単価

 

504-216c000-00172-16(0)

- 103 -

式

        20,400

ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



ｍ３

            5

数量

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

鉄筋構造物
名称

伊賀市

構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要

         15,110

       1

単位

単価

       1

規格／条件

単価適用年月日

       15,105

Q001611007

計

       15,110

参考資料（1）

名称

ｍ３

       1

管理費区分 無

WB824010

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

- 104 -

摘要

        15,105

単-67号

単価

式

単位

円／ｍ３ 

昼間　機械施工　制約無
金額

ZS3000004

 

       15,110

504-216c000-00172-16(0)

単価

諸雑費（まるめ）

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



ｍ３

割増率    0%

          141

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

　　軽油

　　運転手（一般）

１．２号

名称

％

伊賀市

      14.74

殻運搬

Z006702002

　労務構成比率

        20,100

％

単位

規格／条件

単価適用年月日

標準単価

      41.88        21,300

CB227010

構成比率

名称

管理費区分 無

管理費区分 無

- 105 -

      41.88

       1

％

％

標準単価

      14.74

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

し　18.5km以下 全ての費用

         2,783.1

R0115

単価

単位 単価

　材料構成比率

 
ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無

504-216c000-00172-16(0)

           116

          2,942

単-68号

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



ｍ３

規格
歩掛適用年月日

      43.38

令和 4年 6月14日

名称

％
　　【タイヤ損耗費】

伊賀市

殻運搬

M000301005

- 106 -

単位

      (19,700)
         (700)

規格／条件

単価適用年月日

標準単価

      43.38
　　］

１０ｔ積級

CB227010

構成比率

名称

管理費区分 無

％

       1

管理費区分 無

諸雑費

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

　機械構成比率

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

し　18.5km以下 全ての費用

ZX000001

単価

単位

【１０ｔ積級　良好　供用日】
       20,400

単価

 
ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無

504-216c000-00172-16(0)

式

          2,942

単-68号

        20,400

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



R0114

割増率    0%

割増率    0%

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

管理費区分 無

割増率    0%        24,200

名称

％

プレキャストＬ形側溝（製品長　０

伊賀市

R0125

      10.76

　労務構成比率

CB222710

％

単位

規格／条件

単価適用年月日

      44.87

ｍ

標準単価

．６ｍ／個）

構成比率

名称

管理費区分 無

       25,000

管理費区分 無

　　土木一般世話役

       19,900

       1

％

％

標準単価

       23,800

R0102

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-69号

摘要

単価

単位

         2,157.7

撤去 全ての費用

          2,085

単価

 

504-216c000-00172-16(0)
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        24,700

　　普通作業員

      87.91

　　運転手（特殊）

        21,500

数量

令和 4年 6月14日

      17.17

1.000-00000020



ZZ000001

       23,100

規格
歩掛適用年月日

１．２号

令和 4年 6月14日

管理費区分 無

名称

％

プレキャストＬ形側溝（製品長　０

伊賀市

       3.31

          141

CB222710

％
　　軽油

単位

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

RR000001

       5.7

　　その他（労務）

．６ｍ／個）

割増率    0%

構成比率

名称

Z006702002

　材料構成比率

管理費区分 無

％

       1

管理費区分 無

％

％

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-69号

摘要

        24,600

- 108 -

単価

単位

撤去 全ての費用

          2,085

R0101　　特殊作業員

       2.96

単価

 

504-216c000-00172-16(0)

           116

割増率    0%

　　その他（材料）

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



規格
歩掛適用年月日

排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊

令和 4年 6月14日

M000202062

管理費区分 無

名称

％

       8.78

プレキャストＬ形側溝（製品長　０

伊賀市

       7.84

CB222710

単位

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

- 109 -

標準単価

ZX000001

．６ｍ／個）

構成比率

名称

　　バックホウ（クローラ）［標準・クレーン

管理費区分 無

       10,800
　　機能付き］

諸雑費

％

       1

管理費区分 無

％

　機械構成比率

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-69号

摘要

MM000001

式

単価

単位

撤去 全ての費用

          2,085

        10,800

　　その他（機械）

単価

 

504-216c000-00172-16(0)

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



数量

計

      10

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

　施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 再利

ｍ
Ｕ型側溝　昼間

名称

DXK28510

伊賀市

単位

単価規格／条件

単価適用年月日単-70号

m

          1,776

参考資料（1）

名称

       17,763

        1,776
単価

Q001365003

- 110 -

         1,776.33
管理費区分 無

労務調整-超過-規制

       17,763

摘要

用撤去長さによる補正無し
単価

単位

円／m 

金額

      10

Ｕ型側溝設置工Ⅱ(標準単価)
 

504-216c000-00172-16(0)

週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間

Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



            391

砂・砂質土、粘性土、礫質土 4t　山積0.45m3

数量

計

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

名称

伊賀市

土、粘性土、礫質土：障害物の有無＝障害な

参考資料（2）

単位

単価
機械土工バックホウ（林道）

       1

規格／条件

単価適用年月日

          391

円／m3 

林道・車道土工合成単価土砂

名称

単価

       1

管理費区分 無
DXC30141

労務調整-超過-規制

作業種別＝地山の掘削：施工土量＝10,000m3

          391

摘要

m3
単-81号

単価

          391

単位

- 111 -

金額

（平積0.35m3） 10,000m3未満 普通
m3

DXC31650単-71号

           391.5

 

504-216c000-00172-16(0)

未満：制限の有無＝あり：土質名＝砂・砂質

し：

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



- 112 -

数量

計

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

名称

00m3未満：制限の有無＝あり：土質名＝砂・

伊賀市

参考資料（2）

5m3（平積0.35m3） 10,000m3未満 普通

単位
            458

単価
機械土工バックホウ（林道）

       1

規格／条件

単価適用年月日

作業種別＝地山の掘削積込：施工土量＝10,0

円／m3 

単-82号

林道・車道土工合成単価土砂

名称

害なし：

単価

       1

管理費区分 無

          458

DXC30141

労務調整-超過-規制

摘要

m3

砂・砂質土、粘性土、礫質土 10m 4t　山積0.4

          458

単価

単位 金額

m3

DXC31650単-72号

 

504-216c000-00172-16(0)

           458.5

          458

砂質土、粘性土、礫質土：障害物の有無＝障

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



数量

計

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

名称

00m3未満：制限の有無＝あり：土質名＝砂・

伊賀市

参考資料（2）

5m3（平積0.35m3） 10,000m3未満 普通

単位
            458

単価
機械土工バックホウ（林道）

       1

規格／条件

単価適用年月日

作業種別＝地山の掘削積込：施工土量＝10,0

- 113 -

円／m3 

単-82号

林道・車道土工合成単価土砂

名称

単-73号

害なし：

単価

       1

管理費区分 無

          458

DXC30141

労務調整-超過-規制

摘要

m3
          458

単価

単位 金額

砂・砂質土、粘性土、礫質土 14m 4t　山積0.4 m3

DXC31650

 

504-216c000-00172-16(0)

           458.5

          458

砂質土、粘性土、礫質土：障害物の有無＝障

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



数量

砂・砂質土、粘性土、礫質土 108m 4t　山積0.

規格
歩掛適用年月日

m3

令和 4年 6月14日

          1,470

名称

45m3（平積0.35m3） 10,000m3未満 普通

伊賀市

単-74号

土、粘性土、礫質土：障害物の有無＝障害な

           422.4

計

参考資料（2）

,000m3未満：制限の有無＝あり：土質名＝砂
作業種別＝ﾙｰｽﾞな状態の積込：施工土量＝10

イヤ損耗費＝普通：

       1

単位

単価
機械土工バックホウ（林道）

       1

規格／条件

DXC30141

単価適用年月日

          391

・砂質土、粘性土、礫質土：障害物の有無＝ 単-83号

林道・車道土工合成単価土砂

名称

管理費区分 無
運搬距離（実数入力）＝0.09km：運搬状況に

          422

       1

管理費区分 無

        1,470

管理費区分 無
DXC30141

       1
よる係数β＝上記以外：機種＝4t：土質＝粘

- 114 -

           657.7

        1,470

労務調整-超過-規制

作業種別＝地山の掘削：施工土量＝10,000m3
摘要

単-84号

円／m3 

m3

機械土工バックホウ（林道）

単-81号

m3

単価

単位 金額

性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格
＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：タ

m3

DXC31650

ダンプトラック運搬

           391.5

 

障害なし：

504-216c000-00172-16(0)

DE120260

未満：制限の有無＝あり：土質名＝砂・砂質

単価

          657

し：

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



        4,760

       11,762

      12

数量

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

準）］ 時間

        23,800

名称

伊賀市

計

参考資料（2）

       0.2

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

岩石工の割増対象にしない

割増率    0%

        5,310

次）］ 11t級

名称

円／時間 

管理費区分 無

DE540010

       1

管理費区分 無

管理費区分 無

       1

        1,692

         5,310

労務調整-超過-規制

Z006702002

摘要

人

１．２号
Ｌ

ブルドーザ［普通・排ガス型（第1

単価

単位

M000101011

運転手（特殊）

       11,760

金額

         11,760
 

- 115 -

R0114

軽油

ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（1次基

504-216c000-00172-16(0)

時間

単-75号

単価

１１ｔ級

           141

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



       9.2

M000202016

数量

規格

- 116 -

歩掛適用年月日
令和 4年 6月14日

時間

バックホウ［クローラ型・排ガス対
策型 2次］ 山積0.45m3（平積0.35m

        23,800

名称

単-76号

伊賀市

計

参考資料（2）

        3,808

        7,915

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

岩石工の割増対象にしない

バックホウ（クローラ）［標準］

          7,915

割増率    0%

名称

円／時間 

管理費区分 無

       1

管理費区分 無

排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３

管理費区分 無
       0.16

       1

労務調整-超過-規制

Z006702002

摘要

人

        1,297

１．２号
Ｌ

単価

単位

DE540100

運転手（特殊）
金額

        7,915

 

R0114

軽油

504-216c000-00172-16(0)

時間

         2,810

単価

           141

        2,810

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



      77.69

参考資料（2）（施工パッケージ）

割増率    0%

割増率    0%

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

管理費区分 無

          1,438

名称

％

伊賀市

R0125

　労務構成比率

CB222770

％

　材料構成比率

単位

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

暗渠排水管

      22.31

据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての

単-77号

       7.02

費用

構成比率

名称

- 117 -

管理費区分 無

       25,000

　　土木一般世話役

       19,900

       1

％

％

標準単価

R0102

労務調整-超過-規制

摘要

単価

単位

           702.91

単価

 

504-216c000-00172-16(0)

        24,700

　　普通作業員

      15.29         21,500

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



参考資料（2）（施工パッケージ）

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

          1,438

名称

伊賀市

           530

CB222770

単位

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

ZX000001

標準単価

暗渠排水管 据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての

ZA10223020

単-77号

費用

構成比率

名称

　　高密度ポリエチレン管
％

       1

管理費区分 無

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要

諸雑費

- 118 -

単価

式

単位 単価

 

504-216c000-00172-16(0)

        1,250

φ150　（有孔管・無孔管）　シングル構造

      77.69

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



参考資料（2）（施工パッケージ）

R0114

         5,213.9

割増率    0%

ｍ３

割増率    0%

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

管理費区分 無

割増率    0%        24,200

名称

％

単-78号

伊賀市

R0125

　労務構成比率

％

単位

各種 全ての費用

規格／条件

      60.9

単価適用年月日

標準単価

      14.21

構成比率

名称

フィルター材

管理費区分 無

       25,000

CB222780

管理費区分 無

　　土木一般世話役

       19,900

       1           9,087

％

％

標準単価

       23,800

R0102

労務調整-超過-規制

摘要

      11.88

単価

単位

      28.91

単価

 

504-216c000-00172-16(0)

        24,700

　　普通作業員

　　運転手（特殊）

        21,500

数量

- 119 -

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



参考資料（2）（施工パッケージ）

ｍ３

       23,100

          141

      30.94

        4,500

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

　　軽油

管理費区分 無

１．２号

名称

％

Z002128002

単-78号

５号２０－１３ｍｍ

伊賀市

Z006702002

％

単位

各種 全ての費用

規格／条件

単価適用年月日

       3.27

標準単価

RR000001　　その他（労務）

割増率    0%

         1,200

構成比率

名称

フィルター材

       4.71

CB222780

　材料構成比率

      27.61

管理費区分 無

％

       1

管理費区分 無

          9,087

％

％

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要

        24,600

単価

単位

　　単粒度砕石

R0101　　特殊作業員
単価

 

504-216c000-00172-16(0)

           116

- 120 -

割増率    0%

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



参考資料（2）（施工パッケージ）

ZZ000001

ZX000001

ｍ３

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

管理費区分 無

名称

％

単-78号

伊賀市

        9,990

　　その他（材料）

- 121 -

％

排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３

単位

M000202028

各種 全ての費用

　　その他（機械）

規格／条件

単価適用年月日

標準単価

       8

構成比率

名称

フィルター材

諸雑費

管理費区分 無
　　バックホウ（クローラ）［標準］

CB222780

管理費区分 無

％

       1           9,087

％

管理費区分 無

       8.16

労務調整-超過-規制

摘要

単価

単位 単価

 

         9,990

MM000001

504-216c000-00172-16(0)

式

　機械構成比率

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



参考資料（2）（施工パッケージ）

R0114

         5,213.9

割増率    0%

ｍ３

割増率    0%

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

管理費区分 無

割増率    0%        24,200

名称

％

伊賀市

R0125

　労務構成比率

％

単位

各種 全ての費用

規格／条件

      60.9

単価適用年月日

標準単価

      14.21

構成比率

名称

フィルター材

管理費区分 無

       25,000

CB222780

管理費区分 無

　　土木一般世話役

- 122 -

       19,900

       1           9,087

％

％

標準単価

       23,800

R0102

労務調整-超過-規制

摘要

      11.88

単価

単位

      28.91

単価

 

504-216c000-00172-16(0)

単-79号

        24,700

　　普通作業員

　　運転手（特殊）

        21,500

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



参考資料（2）（施工パッケージ）

ｍ３

       23,100

          141

      30.94

        4,500

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

　　軽油

管理費区分 無

１．２号

名称

％

Z002128002５号２０－１３ｍｍ

伊賀市

Z006702002

％

単位

各種 全ての費用

規格／条件

単価適用年月日

       3.27

標準単価

RR000001　　その他（労務）

割増率    0%

         1,200

構成比率

名称

フィルター材

       4.71

CB222780

　材料構成比率

      27.61

管理費区分 無

％

       1

管理費区分 無

          9,087

％

％

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要

        24,600

- 123 -

単価

単位

　　単粒度砕石

R0101　　特殊作業員
単価

 

504-216c000-00172-16(0)

           116

単-79号

割増率    0%

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



参考資料（2）（施工パッケージ）

ZZ000001

ZX000001

ｍ３

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

管理費区分 無

名称

％

伊賀市

        9,990

　　その他（材料）

％

排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３

単位

M000202028

各種 全ての費用

　　その他（機械）

規格／条件

単価適用年月日

標準単価

       8

構成比率

名称

フィルター材

諸雑費

管理費区分 無
　　バックホウ（クローラ）［標準］

CB222780

管理費区分 無

％

       1           9,087

％

管理費区分 無

       8.16

労務調整-超過-規制

摘要

単価

単位 単価

 

         9,990

MM000001

504-216c000-00172-16(0)

式

　機械構成比率

単-79号

- 124 -

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



人

m2

- 125 -

数量

溶接金網敷設

円／m2 

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日単-80号

R0102

名称

伊賀市

参考資料（2）

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

     110

計

          900.7

       2

名称

溶接金網

       39,800

     100

       90,070

            900.7

管理費区分 無

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要

普通作業員

ZA10130020

単価

単位

DE310060

金額
線径6mm　網目150×150mm

        19,900

 

504-216c000-00172-16(0)

       50,270

割増率    0%

単価

           457

m2

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



DXC30141

数量

計

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日単-81号

バックホウ（クローラ型）運転
名称

伊賀市

        51,520

単位

地山の掘削 10,000m3未満 あり　砂・砂質土、

単価

- 126 -

規格／条件

単価適用年月日

円／m3 

名称

バックホウ機種＝ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.3

     100

       0.76

単価

管理費区分 無

粘性土、礫質土 障害なし

          391.5

労務調整-超過-規制

摘要

単-85号

DXC90855
日

       39,155

単価

単位

       39,155

機械土工バックホウ（林道）

金額

：

m3
 

504-216c000-00172-16(0)

            391.5

参考資料（3）

5m3)：土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



DXC30141

数量

計

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日単-82号

バックホウ（クローラ型）運転

土、粘性土、礫質土 障害なし

名称

       45,852

伊賀市

        51,520

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

円／m3 

名称

バックホウ機種＝ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.3

- 127 -

     100

単価

       0.89
管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要

単-85号

DXC90855
日

単価

単位

機械土工バックホウ（林道）

金額

：

m3地山の掘削積込 10,000m3未満 あり　砂・砂質
 

504-216c000-00172-16(0)

参考資料（3）

5m3)：土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土

            458.5

       45,852

          458.5

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



DXC30141

数量

計

規格
歩掛適用年月日

質土、粘性土、礫質土 障害なし

令和 4年 6月14日単-83号

バックホウ（クローラ型）運転
名称

伊賀市

       0.82         51,520

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

円／m3 

名称

バックホウ機種＝ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.3

       42,246

     100

単価

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要

単-85号

DXC90855
日

単価

単位

機械土工バックホウ（林道）

金額

ﾙｰｽﾞな状態の積込 10,000m3未満 あり　砂・砂

：

            422.4

m3
 

504-216c000-00172-16(0)

- 128 -

参考資料（3）

5m3)：土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土

          422.4

数量

       42,246

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



- 129 -

数量

計

      10

規格

        6,577

歩掛適用年月日
令和 4年 6月14日

          657.7

名称

伊賀市

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

単位

単価

            657.7

規格／条件

単価適用年月日

岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしな

円／m3 

ダンプトラック運搬

単-84号

質土　バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 

名称

い：タイヤ損耗費＝普通： 時間
        6,577

DE120260

DE540250

単価

単-86号
管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要

       1.09

単価

単位 金額

普通

0.09km 上記以外 4t 粘性土・砂・砂質土・礫 m3
 

504-216c000-00172-16(0)

         6,034

参考資料（3）

数量

 4t積級

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



数量

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

バックホウ（クローラ型）運転

        23,800

名称

       23,800

単-85号

伊賀市

計

         51,520
単位

       1.46

単価

       1

       51,522

規格／条件

単価適用年月日

- 130 -

日
粘性土、礫質土

割増率    0%

名称

       18,980
管理費区分 無

       51,520

ME00100101

円／日 

       1

管理費区分 無

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

Z006702002

参考資料（4）

摘要

人

        8,742

１．２号
Ｌ

ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3)　砂・砂質土、

単価

単位
運転手（特殊）

金額

DXC90855

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]

 

R0114

軽油

        13,000

504-216c000-00172-16(0)

      62

供用日

単価

           141

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.45m3

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



４ｔ積級

数量

規格

DE540250
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

管理費区分 無

時間

- 131 -

            86

名称

伊賀市

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

       0.17

Z010020041

単位

単価

岩石工の割増対象にしない 普通

規格／条件

単価適用年月日

        6,034
計

          6,034

割増率    0%

        1,510

名称

４ｔ積級　普通

           86

管理費区分 無

ーゼル］ 4t積級
       1

ダンプトラック［オンロード・ディ

管理費区分 無

運転手（一般）

       1

管理費区分 無

         1,510

M000301002

       1

労務調整-超過-規制

Z006702002

参考資料（4）

摘要

人

１．２号
Ｌ

R0115

時間

単価

単位

          817

金額

タイヤ損耗費

       5.8

 

        3,621

軽油

504-216c000-00172-16(0)

単-86号

時間

        21,300

           141

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



        6,034

数量

規格

DE540250
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

名称

伊賀市

単価

単位

単価

岩石工の割増対象にしない 普通

規格／条件

単価適用年月日

          6,034

名称

ーゼル］ 4t積級
       1

ダンプトラック［オンロード・ディ

労務調整-超過-規制

参考資料（4）

摘要

単価

単位 金額

 

504-216c000-00172-16(0)

単-86号

時間

- 132 -

円／時間 

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



登録単価

名称

側溝
600×600 ｍ 令和 4

登録年度

 6

令和4年度　生産管理用道路開設工事（Ⅸ期）

Y001661000-002

備考単位

                                  伊賀市

コルゲートフリューム
            0

単価

個

登録単価

 6

工事名

Y000300000-002
       11,300

令和 4

コード

- 1 -

登録月

504-216c000-00172-16(0)

規格



個人用損料＜データ無し＞

コード

令和4年度　生産管理用道路開設工事（Ⅸ期）

備考名称

                                  伊賀市

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

工事番号 工事名

規格 区分

- 1 -

登録月

504-216c000-00172-16(0)

単位
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