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1頁





鏡(積算情報)

        年  月  日

2頁

災害実施

W02：伊賀／小型２ｔ～４ｔ

504-216c000-00630-11(0)

河川工事

216-015
伊賀市

  令和 4年10月21日

        年  月  日　～　        年  月  日　(  日)

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

積　算　情　報

504-216c000-00630-11(0)

- 2 -

生     コ      ン

単　 価　 適　 用　 年　 月　 日   令和 4年10月21日

適       用       工      種

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

石             材

設　　  計　　  書　　   番　　  号 設 　　　　　計 　　　　　者 　　　　　名

積算時想定工事期間

W02：伊賀／小型４ｔ

歩　 掛　 適　 用　 年　 月　 日

W00：伊賀
一   般   材   料

<計算処理>2022/10/24 11:34:58

所　　  　　　  属　　   　　　  名

地　　区

<一括更新>2022/10/24 10:02:13



鏡(工事概要一覧表)＜データ無し＞

2

- 3 -

工事箇所

工事概要一覧表＜データ無し＞

1

普通河川野ヶ平川（右岸）河川災害復旧工事
費　　目

4

事

5

3

7

504-216c000-00630-11(0)

工

6

令和4年災害　Ｒ4国災　第32号

水系・路河川名事業種別

No 変　　更

3頁

要

概

当　　初

橋梁名等



諸経費情報

しない

  0日

- 4 -

              0千円

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

延長時点の純工事費

財団法人等の補正

緊急工事補正

伊賀市

しない

主たる工種共通仮設費

施工地域補正

工期延長等に伴う現場維持費

令和 4年10月

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

補正無

ＩＣＴ補正

３５％を超えるもの

施工地域補正

諸経費情報

しない

市街地補正

積上げ用費用

              0円

しない

砂防・地滑り工事補正

対象支給品費

現場環境改善費

工期延長等日数

現場管理費

504-216c000-00630-11(0)

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

一般管理費等

計上の有無

しない

              0円

延長期間最終日の基準年月

              0円

しない

施工地域補正

              0円

計上の有無

              0円

対象支給品費

発注者が金銭的保証を必要とする場合

無償貸与機械等評価額

０１：河川工事

市街地以外

無償貸与機械等評価額

除雪工事補正

週休２日制の補正

前払金割合による補正

しない

契約保証に係る補正



設計内訳書

　　　

　　　

当　初

単位

式

　　　

m3

        1,528

数量

　　　床掘

       10

数量小規模(標準以外)

ｍ3

　　　埋戻

　　　植生工

　　　

単-6号

普通河川野ヶ平川（右岸）河川災害復旧工事

       30

伊賀市

　　　盛土

ｍ3　　　

         12,530

制約無し

河川改修

　　盛土工

        2,347

        1

単-2号

　　　 単-5号

人工張芝

　

        1　　
土質土砂;施工方法上

　　

　　　

工事区分・工種・種別・細別

　　　

主たる工種

         70,410
単-1号

工事区分

      100

記以外(小規模);施工

        1

         33,580

        0.4

       20

河川工事

         19,440

m3

ｍ3

施工地域築堤･護岸

        152,800

金額増減

　　　

              0

504-216c000-00630-11(0)

式

        1

令和4年災害　Ｒ4国災　第32号                                

　　　

        1

単-3号

　　　掘削

単価 数量増減

        277,573

　　　

        302,783

       10

工事名

規格

土質土砂(岩塊･玉石混

　　　

単-7号

事業区分

り土含む)

　

　　　法面整形(盛土部)

- 1 -

　　法面整形工

補正無し

       20          12,680

　　　土砂等運搬

式

      3,199,851

築堤･護岸

        3,358           1,343

　　　

          626.5
ｍ2

　　

摘要

　河川土工

m2

　　

式

　　掘削工

          634

         25,210

設計内訳書

　　

        1,944

金額

        3,358

式

単-4号

　　　

　　
法面締固め有り;現場



　　　

　　　

当　初

単位

　　　 ｍ2

         31,390

       11

ｍ2

数量

　　　胴込・裏込材（砕石）

　　
式

　　　

        1

普通河川野ヶ平川（右岸）河川災害復旧工事

伊賀市

ｍ

　　　環境保全型ブロック積
　　

　　　

河川改修

        1
　　環境保全型ブロック積工

　　　

　擁壁工

　　　小口止工（1）

単-14号

　　　

　　　取付工（1）

単-9号　　　

工事区分・工種・種別・細別

　　　
単-13号

主たる工種

植生土のう工

工事区分

　　

        1

　

ｍ3

         66,385

ブロック積

河川工事

      136,700

        141,950

　　底張工

施工地域

       11,360

築堤･護岸

        142,720

金額増減

504-216c000-00630-11(0)

        101,700
基

        8,350

        142,720

         11,360

- 2 -

式

　　　天端工

        1

令和4年災害　Ｒ4国災　第32号                                

　　　

　

　

        1

       44

       17

単-8号

単価 数量増減

　　　
        136,700

単-10号

工事名

規格

　　　基礎工

ｍ

　　

　

　　　

      101,700

      1,037,080

事業区分

　　　

        133,980

単-15号

      1,660,545

       12,180

式

      1,660,545

       11

        1

　　　

補正無し

単-12号

        6,035

単-11号

基

        1

　　　小口止工（2）

       31,390

       23,570

　　　取付工（1）

摘要

式

　底張工

設計内訳書

        1

　　　

金額

式

　　　



　　　

当　初

         12,870

単位

　　　

          814.1

　　構造物取壊し工

        227,640

式

m3

         15,420

数量

　　

　構造物撤去工

式

　　　

式

        1

普通河川野ヶ平川（右岸）河川災害復旧工事

伊賀市

鋼材規格22×1524×30

　仮設工

河川改修

         16,150

　　　

- 3 -

　　　高密度ポリエチレン管敷設

　

        1

       60

　　

　

　　

m2

　　　

工事区分・工種・種別・細別

　　　

      1,077,653

　　
　　

        3,794

　　土留･仮締切工

主たる工種
工事区分

　　　工事用道路盛土
未満

        1

        142,720

        1

河川工事

　　　 袋

48;作業区分設置･撤去

施工地域築堤･護岸

ｍ

金額増減

　　　

　　　敷鉄板

単-21号

504-216c000-00630-11(0)

単-20号

       12,400

式

        264,933

        1

単-16号
        8

;工法区分機械施工

令和4年災害　Ｒ4国災　第32号                                

        1

単価 数量増減

　　　

単-19号
砕石規格Ｃ-40;敷厚10

工事名

規格

単-18号

        1

         24,423

　　

　　高密度ポリエチレン管敷設工

　　　袋詰玉石工

式

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

事業区分

単-17号

       17,840

       12,870

       30

　

施工幅員2.5m以上4.0m

       16,150

φ500

        161,200

補正無し

0mm

　

式

       13

        161,200

　　　

　　　

        1

摘要

　　工事用道路工

式

設計内訳書

　　

         16,150

構造物区分無筋構造物

　　　敷砂利

金額

         16,150

m3

　　　

　　



       12,320

当　初

- 4 -

単位

       15,420

式

数量

　　　仮設材運搬費

式

/h)未満;排水方法作業

式

        1

式

普通河川野ヶ平川（右岸）河川災害復旧工事

伊賀市

　　

      5,219,275

工事原価

        636,100

式

河川改修

      1,580,000

        1

　　　

　共通仮設費（率計上）

        1

　現場管理費

　　　ﾎﾟﾝﾌﾟ排水

         39,424

工事区分・工種・種別・細別

直接工事費

　　　

単-22号

主たる工種
工事区分

　　

　　　　3,199,851×12.53%

　　　土のう積

        1

　

        1

河川工事

　　　

　

　
　共通仮設費

単-23号

        3.2

　　　　3,639,275×43.43%

施工地域築堤･護岸
金額増減

504-216c000-00630-11(0)

         39,424

      3,199,851

式

　　運搬費

        1

令和4年災害　Ｒ4国災　第32号                                

         39,424

        1

単価 数量増減

単-24号

　　

工事名

規格

      3,639,275

時排水

        1
式

事業区分

　　　

　

        439,424

式

排水量450以上1300(m3

        1

　　　

補正無し

      636,100

式

t

　　　

        1

        400,000

摘要

        636,100

m2

式
純工事費

         15,420

共通仮設費

設計内訳書

　　         1

金額

　　水替工



当　初

単位

式

数量

式

普通河川野ヶ平川（右岸）河川災害復旧工事

伊賀市

消費税相当額

河川改修

        1       1,226,725

　一般管理費等

        1

工事区分・工種・種別・細別

　　　　5,219,275×（23.48%＋ 0.04%）

主たる工種
工事区分

河川工事
施工地域

金額増減

504-216c000-00630-11(0)

式

        644,600

令和4年災害　Ｒ4国災　第32号                                
共通仮設費

        1

単価 数量増減

工事名

規格

　

事業区分

工事費計

補正無し

　　　　6,446,000×10%

工事価格

- 5 -

        1

摘要

      7,090,600

設計内訳書

金額

式

      6,446,000



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）

                                          0

  6

伊賀市

                                          0

                                          0

                                      33.5%

  5
                                          0

  8

工場管理費対象額

  1

間接労務費計上額
  4

504-216c000-00630-11(0)

                                          0

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率                                       40.8%

- 1 -

                                          0

  7 工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

 19

間接費非対象額

                                  3,199,851

                                          0

調整工事入力で使用

 17

計上額　単独（追加工事）

 18

共通仮設費（率分）　率（補正後）

                                          0

  1

                                  3,199,851

                                          0

                                    400,000

　管理費区分２，７

 16

一般管理費等のみ対象額
　管理費区分９

主たる工種　単独（当該工事）

伊賀市

                                    400,000

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

                                          0

 14

 33

 27

                                          0

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

                                          0
                                          0

 22

調整工事計上額

  3

                                          0

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 32

                                          0

 31

 20

*補正係数を乗じる

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

 15

                                          0

共通仮設費

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

　管理費区分５

　　　　　　　　　現工事

 25
                                         0%

主たる工種　合算工事

                                      6,340

　　　　　　　　　現工事

　管理費区分Ｔ

  6

　　　　　　　　　合算工事

504-216c000-00630-11(0)

                                          0

 12

                                  3,199,851

 24

                                          0

 23

                                          0

直接工事費

  9

                                     12.53%

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

                                         0%

対象工事費

  7

                                          0

　　　　現工事

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 11

  4

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事
                                          1

非対象額計（－）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

無償貸付機械評価額（＋）

 30

　準備費（処分費）

工場原価

 21

- 1 -

                                  3,193,511

                                          0

対象額支給品（＋）

                                     12.53%

                                          0

 29
 28

 10

 13

                                          0

                                          0

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分１

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　事業損失防止施設費

河川工事

                                          0

　施工地域等補正　単独（追加工事）

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

  5

  8

　　　　合算工事

  2

 26



現場環境改善費　率（補正後）

                                     39,424

                                          0

                                          0

                                      6,340

共通仮設費（積上分）

 66

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

                                          0

 34

                                          0

 35

 59

伊賀市

                                          0

 42
                                          0

 48

　　　　合算工事

                                         0%

                                          0

                                     39,424

 64

　　　　現工事
 55

 63

 40

 47                                       1.97%

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

 46

                                    439,424

 43

　施工地域等補正　単独（追加工事）

                                  3,199,851
非対象額計（－）

                                          0

共通仮設費

                                          0

 44

　管理費区分１

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 54

 51

 39

 57

 41

 52

共通仮設費計

504-216c000-00630-11(0)

 56

                                          0

　管理費区分９

　　　　　　      現工事

 38

                                          0

　管理費区分５

- 2 -

　現場環境改善費

 58

　役務費

　運搬費

間接費非対象額

　管理費区分２，７
 37

　管理費区分Ｔ

 50

　安全費

　技術管理費

                                      1.97%
 53

 60

                                          0

 45

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

対象額支給品（＋）

工場原価

 65

                                          0

                                          0

                                  3,199,851

 62

直接工事費

                                         0%

一般管理費等のみ対象額
                                          0

                                          0

計上額　単独（追加工事）

 36

                                          0

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事                                           0

調整工事計上額

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事 49
　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

                                          0

                                  3,193,511

現場環境改善費対象工事費

                                      6,340

　準備費・仮設費

　営繕費

 61

                                  市街地以外

　事業損失防止施設費

無償貸付機械評価額（＋）



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

                                          0

 29

 20

 28

                                          0

非対象額計（－）

                                          0

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

伊賀市

 21

  9

河川工事

                                          0

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

                                  3,632,935

　真夏日補正　　真夏日：0日　工期：0日

 13

                                  3,199,851

                                          0

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

                                          0

                                          0

　　　　　　　　　　　　現工事

                                          0

  8

　管理費区分２，７

                                          0

                                          0

                                         0%

 31

調整工事入力で使用

 24
                                         0%

 17

 22

                                  3,639,275

  1

間接費非対象額

                                         0%

  4

                                          1

計上額　単独（追加工事）

504-216c000-00630-11(0)

                                         0%

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

                                          0

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費

                                  1,580,000

                                    439,424

  2

                                         0%

  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

(0)

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事）

　施工時期補正　　冬期：0日　工期：0日

 18

- 1 -

                                         0%

                                          0
                                     43.43%

 12

　　　　　　　　　現工事　

                                  1,580,000

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

                                  3,639,275

 14

                                          0

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

                                          0

                                          0

　施工地域等補正　単独（追加工事）

                                     43.43%



一般管理費等

契約保証費           2,087 円

                                          0

 10

契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

  3

非対象額計（－）

                                          0

                                  3,639,275

調整工事入力で使用

　　　　　　　　　　　　　現工事

 28

 14

                                  5,219,275

                                          0

                                         0%

伊賀市

一般管理費等

　　　　　　　　　　現工事　

                                          0
  7

 24

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）                                   5,219,275

 11

 26

　　　　　　　　　　　　　合算工事

                                  1,580,000

  5

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

工事原価

                                          0
　現場管理費

                                     23.52%

                                          0

                                       0.04

                                          0

  6

                                  1,226,725

処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価

伊賀市

契約区分

 27

　管理費区分Ｔ

                                  1,226,725

計上額　単独（追加工事）

 13

 23

  8

第

  2

　工期延長等に伴う現場維持費

　　　　　　　　　　合算工事

504-216c000-00630-11(0)

所属名

                                     23.48%

 18

工事番号

                                          0

 19

 21

一般管理費等 率（補正後）

                                  5,212,935

主工種

                                          0
 22

  1

　管理費区分９

                                         0%

支給品を除く間接費非対象額

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）

  4

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　現工事

 17
                                          1

　　　　合算工事

                                          1

- 1 -

率（補正前）　単独（追加工事）

　工場製作原価

河川工事

 15

 20

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

　純工事費

回変更

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

                                          0

 12

 16

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

                                          0

                                          0

 25

                                  5,219,275

                                          0

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

調整工事計上額



内訳書

- 1 -

規格／条件

伊賀市

摘要数量増減単位

504-216c000-00630-11(0)

労務調整-超過-規制
金額数量名称 単価

内訳書＜データ無し＞
単価適用年月日

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

金額増減



単価表

        2,347

数量

計

規格
歩掛適用年月日

名称

伊賀市

1次単価表

令和 4年10月21日

単位

土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）
単価

       1

規格／条件

単価適用年月日

掘削

令和 4年10月21日

円／m3 

名称

ｍ３
         2,347

        2,347

単価

504-216c000-00630-11(0)

       1

土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要
CB210100

単価

単位 金額

- 1 -

m3

          2,347

：施工数量＝小規模（標準以外）：

 

        2,347

掘削

単-25号

小規模(標準以外)

数量

1.000-00000020

単-1号



数量

計

規格
歩掛適用年月日

名称

伊賀市

単-26号

1次単価表

令和 4年10月21日

単位

土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）
単価

       1

規格／条件

単価適用年月日

床掘り

          1,944

令和 4年10月21日

        1,944

名称

床掘

ｍ３

        1,944 円／ｍ3 
単価

504-216c000-00630-11(0)

       1

- 2 -

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要

ｍ3

CB210030

単価

単位

単-2号

金額

 

：費用の内訳＝全ての費用：
         1,944

        1,944

数量

1.000-00000020



数量

計

規格
歩掛適用年月日

        3,358

施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂
名称

          3,358

伊賀市

1次単価表

令和 4年10月21日

- 3 -

単位

単価

       1

埋戻

規格／条件

単価適用年月日 令和 4年10月21日

名称

単-27号
ｍ３

        3,358

単-3号

円／ｍ3 
単価

504-216c000-00630-11(0)

       1

埋戻し
管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要

ｍ3

CB210410

単価

単位 金額

 

：費用の内訳＝全ての費用：
         3,358

数量

        3,358

1.000-00000020



- 4 -

数量

計

規格
歩掛適用年月日

        3,358

施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂
名称

          3,358

伊賀市

単-28号

1次単価表

令和 4年10月21日

単位

単価

       1

規格／条件

単価適用年月日 令和 4年10月21日

名称

ｍ３

        3,358 円／ｍ3 
単価

504-216c000-00630-11(0)

       1

埋戻し
管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要

ｍ3

CB210410

単価

単位

単-4号

金額

盛土
 

：費用の内訳＝全ての費用：
         3,358

数量

        3,358

1.000-00000020



【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

        1,528

数量

規格
歩掛適用年月日

名称

伊賀市

土砂等運搬

積級　良好　供用日　】

1次単価表

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

令和 4年10月21日

単位

単価

し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.5km以
       1

規格／条件

単価適用年月日

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ

土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯ
ｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（

        1,528

令和 4年10月21日

          1,528

        1,528 円／m3 

名称

ｍ３
CB210110

岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無

計

504-216c000-00630-11(0)

       1

管理費区分 無
土砂等運搬

労務調整-超過-規制

　良好　供用日　】

摘要

単価

単位

土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)

金額

下：

m3
 

- 5 -

｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

         1,528

単価

単-29号

数量

単-5号

1.000-00000020



法面整形
数量

計

規格
歩掛適用年月日

単-30号

法面締固め有り;現場制約無し

名称
整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝有り

伊賀市

用：

1次単価表

令和 4年10月21日

単位

単価

       1

規格／条件

ｍ２

単価適用年月日 令和 4年10月21日

名称

           634

          634

          634

単価

504-216c000-00630-11(0)

       1

CB220010

法面整形(盛土部)

管理費区分 無

- 6 -

労務調整-超過-規制

摘要

円／m2 

：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土､砂

単価

単位

単-6号

金額

 

及び砂質土､粘性土：費用の内訳＝全ての費

            634

          634

m2

数量

1.000-00000020



ｍ2

          626.5

数量

計

規格
歩掛適用年月日

名称

伊賀市

単-31号

1次単価表

令和 4年10月21日
単-7号

単位

単価

       1

規格／条件

ｍ２

単価適用年月日

CB220910

- 7 -

令和 4年10月21日

           626.5

植生工

名称

            626.5

円／ｍ2 
単価

504-216c000-00630-11(0)

       1

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要

          626.5

単価

単位
人工張芝

金額

 

          626.5

人工張芝

数量

1.000-00000020



ｍ2

数量

規格
歩掛適用年月日

名称

       23,570

伊賀市

       23,570

1次単価表

       23,570

令和 4年10月21日
単-8号

単位

単価

       1

規格／条件

ｍ２
コンクリート積ブロックの規格＝各種：時間

単価適用年月日

         23,570

円／ｍ2 

令和 4年10月21日

計

コンクリートブロック積工

名称

環境保全型ブロック積

単価

504-216c000-00630-11(0)

       1

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要

：練積・空積の区分＝練積：裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの施
的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し

単価

の規格＝18-8-25（20）（高炉）：

単位 金額

ｸﾘｰﾄ使用量（実数）＝0.37m3/m2：生ｺﾝｸﾘｰﾄ

        23,570

 

工の有無＝有（胴込＋裏込）：胴込・裏込ｺﾝ
単-32号

WB825010

- 8 -

数量

1.000-00000020



数量

計

規格
歩掛適用年月日

名称
ﾌﾞﾛｯｸの種類＝間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ：胴

伊賀市

単-33号

1次単価表

令和 4年10月21日

単位

単価

       1

規格／条件

単価適用年月日 令和 4年10月21日

          8,350

CB226120

名称

ｍ３

        8,350 円／ｍ3 
単価

504-216c000-00630-11(0)

       1

        8,350
管理費区分 無

労務調整-超過-規制

胴込・裏込材（砕石）
摘要

ｍ3

込･裏込材規格＝再生砕石 RC-40：

胴込・裏込材（砕石）

- 9 -

単価

単位 金額

 

         8,350

        8,350

数量

単-9号

1.000-00000020



数量

計

DXA06162

規格
歩掛適用年月日

設置工＝目地材を計上する：目地板の種類＝

ブロック積天端工(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
名称

伊賀市

名称＝三重県型：生コン区分＝通常：目地材          6,035

1次単価表

令和 4年10月21日

単位

単価

       1

規格／条件

天端工

単価適用年月日単-10号

ｍ

令和 4年10月21日

- 10 -

名称

単-34号
m

単価

504-216c000-00630-11(0)

       1

        6,035

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

        6,035

摘要

        6,035

ン　ｔ=15cm：裏込材天端幅（Ｂ）＝0.2m：

単価

単位

瀝青質：

金額

          6,035
 

円／ｍ 

前面勾配＝前面勾配1：0.5：裏コン厚＝裏コ

数量

1.000-00000020



ト：養生工の種類(均しCo)＝一般養生：コン

数量

規格
歩掛適用年月日

ブロック積・石積　基礎
名称

単-35号
＝裏コン　ｔ=15cm：前面勾配＝前面勾配1：

伊賀市

計

1次単価表

令和 4年10月21日

単位

単価

単-11号

裏ｺﾝ15cm) N:前面勾配1:0.5：内訳＝現場打

       1

規格／条件
DXA06147

単価適用年月日

ｍ

         12,180

令和 4年10月21日

       12,180

名称

m

504-216c000-00630-11(0)

       12,180

       1

管理費区分 無
0.5：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設：

基礎コンクリート工：

18-5-40(高炉)：養生工の種類＝一般養生・
特殊養生(練炭)：基礎種別＝均しコンクリー

労務調整-超過-規制

摘要

円／ｍ 

- 11 -

       12,180

単価

単位

型車割増＝小型車割増有り：項目＝A:500mm(

金額

 

基礎砕石の有無＝無し：コンクリ－ト種別＝

単価

        12,180

クリート種別(均しCo)＝18-8-40(高炉)：小

基礎工

数量

適用区分＝ブロック積基礎工：裏コン厚(cm)

1.000-00000020



基

数量

小口止工（1）

規格
歩掛適用年月日

構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊ

管理費区分 無

名称

伊賀市

       1.45

目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡）t=10

コンクリート

       16,617

単-39号

1次単価表

型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋

令和 4年10月21日

       8.25

単位

単価

8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費

型枠

規格／条件

単価適用年月日 令和 4年10月21日

･無筋構造物：

計

ｍ２
目地板

名称

       2.42

       1.2
ｍ３

：

管理費区分 無

        4,302.76

504-216c000-00630-11(0)

       1

管理費区分 無

用の内訳＝全ての費用：

       69,481.5

管理費区分 無

CB240210
ｍ２

労務調整-超過-規制

CB224710

摘要

単-38号

       46,200

        136,700

         1,778

型枠の種類＝化粧型枠：構造物の種類＝鉄筋
･無筋構造物：

単価

単位

型枠

金額

単-12号

        38,500

CB240010

        11,460

         8,422

 

      136,601.26

単-36号

- 12 -

単-37号

CB240210

ﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-

ｍ２

数量

1.000-00000020



基

数量

小口止工（1）

規格
歩掛適用年月日

名称

伊賀市

単価

- 13 -

1次単価表

令和 4年10月21日

単位

単価規格／条件

単価適用年月日 令和 4年10月21日

名称

504-216c000-00630-11(0)

      136,700

       1

労務調整-超過-規制

摘要

        136,700

円／基 

単価

単位 金額

単-12号

 

数量

1.000-00000020



小口止工（2）

単-41号

基

数量

規格
歩掛適用年月日

構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊ

管理費区分 無

名称

       6.04

伊賀市

目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡）t=10

コンクリート

1次単価表

型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋

令和 4年10月21日

        101,700
単位

単価

8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費

型枠

単-43号

規格／条件

単価適用年月日

       0.9

令和 4年10月21日

･無筋構造物：

計

       50,868.88

ｍ２
目地板

名称

ｍ３

- 14 -

：

管理費区分 無
       1.12

      101,661.16

504-216c000-00630-11(0)

       1.86

       1

管理費区分 無

用の内訳＝全ての費用：

管理費区分 無

単-42号

CB240210
ｍ２

労務調整-超過-規制

       12,835.2

CB224710

摘要

         1,778

型枠の種類＝化粧型枠：構造物の種類＝鉄筋
･無筋構造物：

単価

単位

型枠

単-13号

金額

        38,500

CB240010

        11,460

         8,422

単-40号

 

       34,650

        3,307.08

CB240210

ﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-

ｍ２

数量

1.000-00000020



小口止工（2） 基

数量

規格
歩掛適用年月日

名称

伊賀市

単価
      101,700

1次単価表

令和 4年10月21日

        101,700
単位

単価規格／条件

単価適用年月日 令和 4年10月21日

名称

504-216c000-00630-11(0)

       1

労務調整-超過-規制

摘要

円／基 

- 15 -

単価

単位

単-13号

金額

 

数量

1.000-00000020



ｍ2

数量

計

規格
歩掛適用年月日

名称

伊賀市

1次単価表

令和 4年10月21日

単位

単価

単-14号

       1

規格／条件

ｍ２

単価適用年月日

取付工（1）

作業区分＝小口並べ：作業内容＝仕拵・積立

       11,360

        11,360

令和 4年10月21日

名称

円／ｍ2 
単価

504-216c000-00630-11(0)

       1

植生土のう工

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

単-44号

摘要

：
WB252620

単価

単位 金額

- 16 -

土のう積工

 

       11,360

         11,360
数量

       11,360

1.000-00000020



- 17 -

数量

規格

ン　ｔ=15cm：裏込材天端幅（Ｂ）＝0.2m：

歩掛適用年月日

DXA06162

名称

管理費区分 無

       23,570

伊賀市

        7,811.7
m

計

名称＝三重県型：生コン区分＝通常：目地材

1次単価表

前面勾配＝前面勾配1：0.5：裏コン厚＝裏コ

令和 4年10月21日

単位

単価

       1

規格／条件

ｍ２

単-15号

コンクリート積ブロックの規格＝各種：時間

単価適用年月日

取付工（1）

令和 4年10月21日

         31,390

設置工＝目地材を計上しない：

コンクリートブロック積工

名称

       31,390

ブロック積

504-216c000-00630-11(0)

       1

       31,381.7

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

ブロック積天端工(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

摘要

：練積・空積の区分＝練積：裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの施
的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し

単価

の規格＝18-8-25（20）（高炉）：

単位 金額

ｸﾘｰﾄ使用量（実数）＝0.37m3/m2：生ｺﾝｸﾘｰﾄ

        23,570

         6,009

 
式

工の有無＝有（胴込＋裏込）：胴込・裏込ｺﾝ

円／式 
単価

単-45号

単-32号

WB825010

       1.3

数量

1.000-00000020



詰材区分＝購入材：費用の内訳＝全ての費用

       17,840

数量

計

規格
歩掛適用年月日

       17,840

名称

伊賀市

1次単価表

       17,840

袋詰玉石

令和 4年10月21日

単位

単価

- 18 -

       1

規格／条件

単価適用年月日 令和 4年10月21日

袋

CB322430袋詰玉石用袋材規格＝2t用（長期性能型）：

：

名称

単価

504-216c000-00630-11(0)

       1

袋

円／袋 

管理費区分 無

袋詰玉石工

労務調整-超過-規制

摘要

単-46号

         17,840

施工条件＝深4m以下及び作業半径5m以内：中

単価

単位 金額

単-16号

        17,840

 

数量

1.000-00000020



］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ

       16,150

振動対策＝不要：DID区間の有無＝無し：運

数量
構造物区分＝無筋構造物：時間的制約の有無

規格
歩掛適用年月日

WB824020
名称

伊賀市

1次単価表

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

令和 4年10月21日

単位

単価

       1

規格／条件

単価適用年月日

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

構造物とりこわし・運搬・処分 （複合）

        16,150

令和 4年10月21日

管理費区分 有

名称

構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工

ｍ３

円／m3 

- 19 -

504-216c000-00630-11(0)

＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低

単価

       1

労務調整-超過-規制

　良好　供用日　】

摘要

搬距離（km）＝18.5以下：

単価

単位

計

金額

単-17号

m3

       16,150

 
         16,150

積級　良好　供用日　】

｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

単-47号       16,150

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

数量

1.000-00000020



数量

計

規格
歩掛適用年月日

ｍ3
WYB00001

名称

伊賀市

工事用道路盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満

1次単価表

令和 4年10月21日

        3,794

工事用道路盛土

単位

単価

       1

規格／条件

単価適用年月日 令和 4年10月21日

         3,794

円／m3 

名称

単価

504-216c000-00630-11(0)

       1

管理費区分 無
単-48号        3,794

労務調整-超過-規制

摘要

単-18号

単価

単位 金額

- 20 -

m3
 

          3,794

工事用道路盛土

数量

        3,794

1.000-00000020



均し（舗装面仕上げ無し）：敷砂利仕上がり

数量

計

規格
歩掛適用年月日

名称

           814.1

伊賀市

          814.1

1次単価表

令和 4年10月21日

単位

単価

       1

規格／条件

ｍ２

単価適用年月日

厚さ（m）＝0.1ｍ：

令和 4年10月21日

名称

単-19号

砕石規格Ｃ-40;敷厚100mm

単価

504-216c000-00630-11(0)

       1

- 21 -

管理費区分 無
単-49号

労務調整-超過-規制

摘要

円／m2 

            814.1

DB108070

単価

単位 金額

 

          814.1

敷均し幅＝敷均し幅2.5m以上：作業区分＝敷砂利舗装工（機械）

          814.1

敷砂利 m2

数量

1.000-00000020



＝22日：整備費の有無＝有：

数量

規格
歩掛適用年月日

敷鉄板賃料

      18

名称

         1,558

伊賀市

       4

1次単価表

        6,232

令和 4年10月21日

単位

単価

       12,861.4

規格／条件

ｍ２

単価適用年月日

金の有無＝無：供用日数（日）（実数入力）

鋼材規格22×1524×3048;作業区分設置･撤去

令和 4年10月21日

- 22 -

計

敷鉄板設置・撤去

           368.3

枚

名称

WB253610

単-20号

504-216c000-00630-11(0)

       1

管理費区分 無

円／式 

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

単-50号

摘要

         12,870
単価

単位 金額

WB253630

敷鉄板

単-51号

 
式

敷鉄板の種類＝22×1524×3048：不足分弁償

作業区分＝設置・撤去：

       12,870

        6,629.4

単価

数量

1.000-00000020



数量

計

規格
歩掛適用年月日

- 23 -

ｍ

名称

伊賀市

       12,400

作業区分＝据付･撤去：管種別＝波状管及び

1次単価表

       12,400

令和 4年10月21日

単位

単価

       1

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

令和 4年10月21日

φ500

       12,400

名称

網状管：呼び径＝450～600mm：継手材料費＝

単-21号

単価

504-216c000-00630-11(0)

        12,400

       1

管理費区分 無

         12,400

労務調整-超過-規制

単-52号

摘要

要：費用の内訳＝全ての費用：

単価

単位 金額

高密度ポリエチレン管敷設
 

CB222770暗渠排水管

円／ｍ 

数量

1.000-00000020



         15,420

数量

計

規格
歩掛適用年月日

名称

伊賀市

・撤去：
        15,420

1次単価表

令和 4年10月21日

単位

単価

       1

規格／条件

ｍ２

単価適用年月日

作業区分＝小口並べ：作業内容＝仕拵・積立

令和 4年10月21日

土のう積

名称

単価

単-22号

504-216c000-00630-11(0)

       1

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

単-53号

摘要

       15,420 円／m2 

       15,420

WB252620

単価

単位 金額
土のう積工

 

       15,420

- 24 -

m2

数量

1.000-00000020



      22

数量

規格
歩掛適用年月日

        636,100

名称

伊賀市

       77,490

1次単価表

令和 4年10月21日

単位

単価

WB252310

       1

規格／条件

単価適用年月日

排水量450以上1300(m3/h)未満;排水方法作業時

令和 4年10月21日

計

名称

日

      636,070

      558,580

排水

単-23号

504-216c000-00630-11(0)

       1

管理費区分 無

箇所

円／式 

管理費区分 無

      636,100

労務調整-超過-規制

摘要

排水量区分＝450以上1300（m3／h）未満：排

- 25 -

        25,390

単価

ポンプ運転

単位

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水

金額

        77,490

単-55号

 
式

単-54号

WB252320

単価

ポンプ設置・撤去

数量

1.000-00000020

水方法＝作業時排水：



m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運

数量

規格
歩掛適用年月日

金の有無＝無：
搬割増率（実数入力）＝1無：その他の諸料

名称

ｔ

伊賀市

発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬

1次単価表

令和 4年10月21日

       1

単位

単価

         9,320       1

規格／条件

単価適用年月日

円／t 

令和 4年10月21日

単-57号

         12,320

単-56号

計

- 26 -

名称

WB010030

       12,320

504-216c000-00630-11(0)

距離（実数入力）＝18.5km：製品長区分＝12

       1

ｔ

管理費区分 無

WB010020
管理費区分 無

労務調整-超過-規制

仮設材等の運搬 （鋼矢板、Ｈ形鋼、覆工板
摘要

         3,000

t

作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：

単価

単位

       12,320

        3,000

金額

、敷鉄板等）

 
仮設材運搬費

仮設材等の積込み取卸し費

        9,320

単価

単-24号

数量

1.000-00000020



ｍ３

割増率    0%

規格
歩掛適用年月日

　　軽油 １．２号

名称

％

- 27 -
伊賀市

Z006702002

　労務構成比率

        24,600

％

令和 4年10月21日

単位

規格／条件

単価適用年月日

          140

標準単価

令和 4年10月21日

      69.45

構成比率

CB210100

名称

管理費区分 無

管理費区分 無

      69.45

504-216c000-00630-11(0)

       1

％

％

標準単価

       7.79

労務調整-超過-規制

           115

参考資料（1）（施工パッケージ）

土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）

摘要

単-25号

単価

単位

       23,800

R0114

単価

　　運転手（特殊）

          2,347

　材料構成比率

 

         2,362.9

       7.79

掘削

数量

1.000-00000020



ｍ３

M000201034

規格
歩掛適用年月日

      22.76

名称

％

伊賀市

令和 4年10月21日

単位

規格／条件

単価適用年月日

標準単価

令和 4年10月21日

構成比率

CB210100

名称

　　小型バックホウ（クローラ）［標準］

管理費区分 無

％

排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3

504-216c000-00630-11(0)

       1

管理費区分 無

諸雑費

　機械構成比率

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）

摘要

         6,110

ZX000001

単-25号

単価

単位

        6,080

単価

          2,347
 

掘削

      22.76

式

数量

1.000-00000020

- 28 -



        21,600 割増率    0%

ｍ３

割増率    0%

土砂 上記以外（小規模） 全ての費用床掘り

規格
歩掛適用年月日

      70.9

管理費区分 無
　　普通作業員

名称

％

R0102

伊賀市

　労務構成比率

        24,600

％

令和 4年10月21日

       7.19

　材料構成比率

単位

規格／条件

単価適用年月日

標準単価

          1,944

令和 4年10月21日CB210030

構成比率

名称

管理費区分 無

単-26号

       19,900

      38.51

504-216c000-00630-11(0)

       1

％

％

標準単価

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

- 29 -

単価

単位

       23,800

R0114

      32.39

単価

　　運転手（特殊）

 

         2,000.3

数量

1.000-00000020



ｍ３

M000202096

土砂 上記以外（小規模） 全ての費用

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

床掘り

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

名称

           115

％

        8,670

伊賀市

令和 4年10月21日

単位

      21.91

規格／条件

単価適用年月日

標準単価

          1,944

令和 4年10月21日

　　軽油

ZX000001

Z006702002

CB210030

構成比率

名称

　　］ 管理費区分 無

単-26号

諸雑費

％

504-216c000-00630-11(0)

         8,920

       1

％

管理費区分 無
       7.19

１．２号

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

式

- 30 -

単価

単位 単価

 

　機械構成比率

          140

数量

1.000-00000020

      21.91



R0114

割増率    0%

ｍ３

割増率    0%

上記以外（小規模） 土砂 全ての費用

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

割増率    0%

      19.39

名称

％

          3,358

伊賀市

      17.37

　労務構成比率

        24,600

％

令和 4年10月21日

単位

規格／条件

単価適用年月日

標準単価

令和 4年10月21日

構成比率

名称

管理費区分 無

- 31 -

　　特殊作業員

管理費区分 無

       23,100

       19,900

R0101

504-216c000-00630-11(0)

        21,600

       1

％

％

標準単価

       23,800

R0102

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

単-27号

         3,539.8

単価

単位 単価

 
埋戻し

        24,700

　　普通作業員

      85.61

　　運転手（特殊）

      48.85

CB210410

数量

1.000-00000020



        8,670

ｍ３

- 32 -

上記以外（小規模） 土砂 全ての費用

規格
歩掛適用年月日

名称

％

          3,358

伊賀市

％

令和 4年10月21日

Z006704001

単位

規格／条件

         8,920

単価適用年月日

標準単価

令和 4年10月21日

       3.85

構成比率

名称

管理費区分 無
          156

管理費区分 無
M000202096

％

504-216c000-00630-11(0)

           115

       1

管理費区分 無

％

％

　　軽油

　　］
排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

労務調整-超過-規制

レギュラー

参考資料（1）（施工パッケージ）

Z006702002

摘要
　材料構成比率

          140

１．２号

      10.54

       0.61

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

単-27号

単価

           131

単位

　　ガソリン

単価

 

      9.89

埋戻し

　機械構成比率

       3.24

CB210410

数量

1.000-00000020



ｍ３

           515

上記以外（小規模） 土砂 全ての費用

規格
歩掛適用年月日

名称

          3,358

質量６０～８０ｋｇ

伊賀市

       0.65

令和 4年10月21日

単位

規格／条件

単価適用年月日

ZX000001

標準単価
　　ランマ

令和 4年10月21日

構成比率

名称

          496
％

504-216c000-00630-11(0)

       1

管理費区分 無

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

諸雑費

単-27号

M000806001

単価

式

単位

- 33 -

単価

 
埋戻し

CB210410

数量

1.000-00000020



R0114

割増率    0%

ｍ３

割増率    0%

上記以外（小規模） 土砂 全ての費用

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

割増率    0%

      19.39

名称

％

          3,358

伊賀市

      17.37

　労務構成比率

        24,600

％

令和 4年10月21日

単位

規格／条件

単価適用年月日

標準単価

令和 4年10月21日

構成比率

名称

管理費区分 無

　　特殊作業員

管理費区分 無

       23,100

       19,900

R0101

504-216c000-00630-11(0)

        21,600

       1

- 34 -

％

％

標準単価

       23,800

R0102

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

         3,539.8

単価

単位 単価

 
埋戻し

        24,700

　　普通作業員

単-28号

      85.61

　　運転手（特殊）

      48.85

CB210410

数量

1.000-00000020



        8,670

ｍ３上記以外（小規模） 土砂 全ての費用

規格
歩掛適用年月日

名称

％

          3,358

伊賀市

％

令和 4年10月21日

Z006704001

単位

- 35 -

規格／条件

         8,920

単価適用年月日

標準単価

令和 4年10月21日

       3.85

構成比率

名称

管理費区分 無
          156

管理費区分 無
M000202096

％

504-216c000-00630-11(0)

           115

       1

管理費区分 無

％

％

　　軽油

　　］
排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

労務調整-超過-規制

レギュラー

参考資料（1）（施工パッケージ）

Z006702002

摘要
　材料構成比率

          140

１．２号

      10.54

       0.61

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

単価

           131

単位

　　ガソリン

単価

 

      9.89

埋戻し

　機械構成比率

       3.24

単-28号 CB210410

数量

1.000-00000020



ｍ３

           515

上記以外（小規模） 土砂 全ての費用

規格
歩掛適用年月日

- 36 -

名称

          3,358

質量６０～８０ｋｇ

伊賀市

       0.65

令和 4年10月21日

単位

規格／条件

単価適用年月日

ZX000001

標準単価
　　ランマ

令和 4年10月21日

構成比率

名称

          496
％

504-216c000-00630-11(0)

       1

管理費区分 無

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

諸雑費

M000806001

単価

式

単位 単価

 
埋戻し

単-28号 CB210410

数量

1.000-00000020



ｍ３

割増率    0%

規格
歩掛適用年月日

　　軽油

　　運転手（一般）

１．２号

名称

％

CB210110

伊賀市

土砂等運搬

      14.82

Z006702002

　労務構成比率

標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（

％

      37.92

令和 4年10月21日

単位

規格／条件

単価適用年月日

          140

標準単価

令和 4年10月21日

          1,528

       21,300

         1,445.3

構成比率

      14.82

名称

管理費区分 無

管理費区分 無

      37.92

504-216c000-00630-11(0)

       1

％

％

標準単価

        20,300

岩塊･玉石混り土含む） 無し 9.5km以下

労務調整-超過-規制

           115

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

R0115

単-29号

単価

単位 単価

- 37 -

　材料構成比率

 

数量

1.000-00000020



ｍ３

規格
歩掛適用年月日

名称

％

CB210110

　　【タイヤ損耗費】

伊賀市

土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（

M000301005

令和 4年10月21日

単位

規格／条件

単価適用年月日

標準単価

令和 4年10月21日

          1,528

　　］
１０ｔ積級

構成比率

名称

管理費区分 無

％

504-216c000-00630-11(0)

       1

管理費区分 無

岩塊･玉石混り土含む） 無し 9.5km以下

      47.26

- 38 -

諸雑費

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

　機械構成比率

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

単-29号

ZX000001

単価

単位

【１０ｔ積級　良好　供用日】       (20,000)
         (667)

単価

       20,667

 

式

      47.26         20,400

数量

1.000-00000020



CB220010

割増率    0%

割増率    0%

      27.6

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

割増率    0%        25,500

盛土部 有り 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性

名称

％
      74.46

伊賀市
- 39 -

           632.78

　労務構成比率

％

令和 4年10月21日
単-30号

単位

規格／条件

単価適用年月日

標準単価

　　運転手（特殊）

令和 4年10月21日

構成比率

名称

管理費区分 無

管理費区分 無

       19,900

504-216c000-00630-11(0)

        21,600

       23,800

       1

％

％

標準単価

R0114

R0102

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

      30.75

        24,600

R0125

ｍ２

単価

単位

       25,000

土　全ての費用

単価

 
法面整形

            634

　　土木一般世話役

　　普通作業員

      16.11

数量

1.000-00000020



CB220010

ZX000001

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

盛土部 有り 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性

名称

％

伊賀市

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

        9,580
％

令和 4年10月21日
単-30号

単位

規格／条件

単価適用年月日

　機械構成比率

標準単価

         8,800

      12.12

令和 4年10月21日

　　バックホウ（クローラ）［標準］

構成比率

名称

諸雑費

      13.42

管理費区分 無

％

504-216c000-00630-11(0)

           115

       1

管理費区分 無

％

　　軽油

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

L001010007

Z006702002

- 40 -

摘要
　材料構成比率

      13.42

          140

１．２号

      12.12

ｍ２

単価

単位

土　全ての費用

単価

 
法面整形

            634

式

数量

1.000-00000020



割増率    0%

割増率    0%

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

名称

％

伊賀市

R0125

　労務構成比率

％

令和 4年10月21日

　材料構成比率

単位

規格／条件

単価適用年月日

標準単価

令和 4年10月21日

構成比率

名称

            626.5

管理費区分 無

       25,000

　　土木一般世話役

       19,900

504-216c000-00630-11(0)

        21,600

       1

％

％

標準単価

      64.07

R0102

           634.57

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

ｍ２

単価

単位

        25,500      18.08

      35.93

単価

      45.99

 

- 41 -

　　普通作業員

人工張芝

数量

CB220910単-31号

1.000-00000020



規格
歩掛適用年月日

           200

名称

伊賀市
- 42 -

          215

令和 4年10月21日

単位

規格／条件

単価適用年月日

ZX000001

標準単価

令和 4年10月21日

構成比率

名称

            626.5

％

504-216c000-00630-11(0)

       1

管理費区分 無

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

諸雑費

ｍ２

単価

式

単位
ZA10260080　　種子帯（人工芝）

単価

 

張芝　ワラ付　巾100cm

人工張芝

      35.93

数量

CB220910単-31号

1.000-00000020



数量

    2,357,000

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

昼間　制約無
名称

3/m2　18-8-25（20）（高炉）

ｍ３

伊賀市

ブロック積工

     100

各種 無し 無し 練積 有（胴込＋裏込） 0.37m

令和 4年10月21日
単-32号

単位

単価規格／条件

ｍ２

単価適用年月日

１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下,

         23,570

Q001381011

令和 4年10月21日

計

           670

        12,785

参考資料（1）

名称

管理費区分 無

- 43 -

     100

504-216c000-00630-11(0)

    1,011,136

管理費区分 無
コンクリート積みブロック

生コンクリート

       1

Y000364001-001

管理費区分 無

小型４ｔ

ｍ２

労務調整-超過-規制

        24,400

          364

摘要

環境保全型

ｍ２

       67,000

式

WB825010

単価

単位

     100

金額

    1,278,500

コンクリートブロック積工
 

諸雑費（まるめ）

Z002012001

数量

ZS3000004

1.000-00000020

      41.44



数量

規格
歩掛適用年月日

名称

3/m2　18-8-25（20）（高炉）

       23,570

伊賀市

単価

各種 無し 無し 練積 有（胴込＋裏込） 0.37m

令和 4年10月21日
単-32号

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

         23,570

令和 4年10月21日

参考資料（1）

名称

     100

504-216c000-00630-11(0)

労務調整-超過-規制

摘要

ｍ２

- 44 -

WB825010

単価

単位 金額

コンクリートブロック積工
 

円／ｍ２ 

数量

1.000-00000020



R0114

割増率    0%

ｍ３

割増率    0%

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

割増率    0%

名称

％

      11.2

伊賀市

　労務構成比率

        24,600

％

令和 4年10月21日

単位

規格／条件

単価適用年月日

      15

標準単価

令和 4年10月21日

      39.39

          8,350

      66.13

構成比率

名称

管理費区分 無

単-33号

　　特殊作業員

管理費区分 無

       23,100

       19,900

R0101

504-216c000-00630-11(0)

        21,600

       1

％

％

標準単価

       23,800

R0102

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

胴込・裏込材（砕石） 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40

単価

単位

CB226120

単価

 

         6,585.4

        24,700

　　普通作業員

　　運転手（特殊）

数量

1.000-00000020

- 45 -



ｍ３

RR000001

      10.16

規格
歩掛適用年月日

Z002122003

１．２号
管理費区分 無

名称

％

伊賀市

        2,950

- 46 -

％

令和 4年10月21日

　　軽油

単位

規格／条件

単価適用年月日

標準単価

令和 4年10月21日

          8,350

割増率    0%

構成比率

　機械構成比率

名称

管理費区分 無

Z006702002

単-33号

％

504-216c000-00630-11(0)

       1

％

％

管理費区分 無

　　再生クラッシャーラン

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

胴込・裏込材（砕石） 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40

単価

単位

CB226120

          140           115

単価

 

　材料構成比率

　　その他（労務）

         1,200      20.4

       3.31

ＲＣ－４０　小型２ｔ～４ｔ

数量

1.000-00000020

      23.71



ｍ３

規格
歩掛適用年月日

名称

伊賀市

         9,840

令和 4年10月21日

単位

規格／条件

単価適用年月日

ZX000001

標準単価

令和 4年10月21日

          8,350

構成比率

名称

単-33号

％

504-216c000-00630-11(0)

- 47 -

       1

管理費区分 無

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

諸雑費

       10,600

胴込・裏込材（砕石） 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40

単価

式

単位

CB226120

　　機能付き］

単価

      10.16

 

L001010004　　バックホウ（クローラ）［標準・クレーン 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊

数量

1.000-00000020



数量

       60,351

      10

規格
歩掛適用年月日

名称

伊賀市

目地板の種類＝瀝青質目地板t=10：

前面勾配1：0.5 裏コン　ｔ=15cm 0.2m 三重県
型　通常 目地材を計上する 瀝青質

令和 4年10月21日
単-34号

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

ブロック積天端工(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

         2,618

CB224710

令和 4年10月21日

計

m

参考資料（1）

名称

        61,480
ｍ３

504-216c000-00630-11(0)

管理費区分 無
       0.0977

DXA06162

管理費区分 無

ｍ２

労務調整-超過-規制

天端コンクリート
摘要

目地板

円／m 

生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の

単価

単位
CB226180

金額

        6,035

          6,035

- 48 -

       0.9775

 

単-58号

単-59号

       60,096

          255

種類＝一般養生：

単価

数量

1.000-00000020



- 49 -

数量

      10

ブロック積基礎工 裏コン　ｔ=15cm 前面勾配1

規格
歩掛適用年月日

CB240010

        66,940

名称

単-62号

構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊ

伊賀市

計

(高炉)一般養生・特殊養生(練炭) 均しコンク

令和 4年10月21日

       84,344

       2

単位

単価規格／条件
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種：基礎砕石の有

単価適用年月日

         4,303

円／m 

        38,500

         12,180

令和 4年10月21日

ﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-

m

単-60号

参考資料（1）

名称

ｍ３

管理費区分 無ｺﾝｸﾘｰﾄ：
        8,606

504-216c000-00630-11(0)

管理費区分 無

管理費区分 無

型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し

労務調整-超過-規制

単-61号

摘要

      121,825

8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費

       12,180

       28,875       0.75

単価

単位

       1.26

型枠

CB226170
金額

用の内訳＝全ての費用：

DXA06147

 ：0.5　ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 無し 18-5-40

現場打基礎コンクリート

コンクリート

ブロック積・石積　基礎

ｍ３

単価

CB240210

無＝無し：養生工の種類＝一般養生･特殊養
生（練炭）：

ｍ２

数量

1.000-00000020

単-35号



        21,600 割増率    0%

ｍ３

割増率    0%

規格

　　特殊作業員

歩掛適用年月日

管理費区分 無

割増率    0%        25,500

　　普通作業員

コンクリート

名称

％
      37.63

       23,100      11.11

R0102

伊賀市

　労務構成比率

％

令和 4年10月21日
単-36号

単位
         38,500

無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　

規格／条件

単価適用年月日

標準単価

令和 4年10月21日

        28,884

構成比率

名称

管理費区分 無

管理費区分 無

        24,700

       19,900

18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用

504-216c000-00630-11(0)

       1

％

％

標準単価

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

R0125

      10.09

単価

単位

       7.32        25,000

CB240010

- 50 -

単価

 

　　土木一般世話役

R0101

数量

1.000-00000020



ｍ３

      55.99

規格
歩掛適用年月日

- 51 -

　　軽油

管理費区分 無
        15,100

コンクリート

１．２号

名称

       23,800

％

伊賀市

Z006702002

％

令和 4年10月21日
単-36号

単位

　　生コンクリート

         38,500

無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　

      57.93

規格／条件

単価適用年月日

          140

標準単価

RR000001

令和 4年10月21日

　　その他（労務）

割増率    0%

構成比率

名称

       1.83

　材料構成比率

管理費区分 無

18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用

％

504-216c000-00630-11(0)

       1

管理費区分 無

％

％

管理費区分 無
　　運転手（特殊）

１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下,小型４ｔ

労務調整-超過-規制

           115

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

        24,600

単価

       6.89

単位

CB240010

単価

 

R0114

       24,400

割増率    0%

Z002012010

数量

1.000-00000020



ZZ000001

ZX000001

ｍ３

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

コンクリート

名称

％

伊賀市

       4.19

　　その他（材料）

％

令和 4年10月21日
単-36号

単位
         38,500

無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　

　　その他（機械）

規格／条件

単価適用年月日

標準単価

- 52 -

令和 4年10月21日

L001010004

構成比率

名称

諸雑費

管理費区分 無
       10,600

管理費区分 無

18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用

％

　　バックホウ（クローラ）［標準・クレーン

504-216c000-00630-11(0)

       1

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊
％

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

         9,840

単価

単位

CB240010

単価

 

MM000001

　　機能付き］

式

　機械構成比率

       4.44

数量

1.000-00000020



        21,600 割増率    0%

割増率    0%       26,000

　　型わく工

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

割増率    0%        25,500

　　普通作業員

型枠

名称

％

一般型枠 鉄筋･無筋構造物

R0102

伊賀市

　労務構成比率

     100

％

令和 4年10月21日

単位

規格／条件

単価適用年月日

      47.44

標準単価

令和 4年10月21日

       9.07

CB240210

R0133

構成比率

名称

管理費区分 無

         8,707.9

管理費区分 無

       19,900

単-37号

504-216c000-00630-11(0)

      24.8

       1

％

％

標準単価

労務調整-超過-規制

- 53 -

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

R0125

        26,300

ｍ２

単価

単位

       25,000

単価

 

　　土木一般世話役

          8,422
数量

1.000-00000020



RR000001

規格
歩掛適用年月日

型枠

名称

一般型枠 鉄筋･無筋構造物

伊賀市

令和 4年10月21日

単位

規格／条件

単価適用年月日

ZX000001

標準単価

令和 4年10月21日CB240210

割増率    0%

構成比率

名称

単-37号

％

504-216c000-00630-11(0)

       1

管理費区分 無

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

諸雑費

ｍ２

単価

式

単位 単価

 

- 54 -

　　その他（労務）

          8,422
数量

1.000-00000020



        21,600 割増率    0%

割増率    0%       26,000

　　型わく工

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

割増率    0%        25,500

　　普通作業員

型枠

名称

％

      34.89

R0102

伊賀市

　労務構成比率

     100

％

令和 4年10月21日
単-38号

単位

規格／条件

単価適用年月日

標準単価

       6.67

令和 4年10月21日CB240210

- 55 -

R0133

構成比率

名称

      18.23

管理費区分 無

管理費区分 無

       19,900

504-216c000-00630-11(0)

       1

％

％

標準単価

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

R0125

        26,300

ｍ２

         11,460

        11,843

単価

単位

       25,000

単価

 
化粧型枠 鉄筋･無筋構造物

　　土木一般世話役

数量

1.000-00000020



RR000001

規格
歩掛適用年月日

型枠

名称

伊賀市

令和 4年10月21日
単-38号

単位

規格／条件

単価適用年月日

ZX000001

標準単価

令和 4年10月21日CB240210

割増率    0%

構成比率

名称

％

504-216c000-00630-11(0)

       1

管理費区分 無

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

- 56 -

摘要

諸雑費

ｍ２

         11,460
単価

式

単位 単価

 
化粧型枠 鉄筋･無筋構造物

　　その他（労務）

数量

1.000-00000020



割増率    0%

割増率    0%

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

名称

％

伊賀市

R0125

　労務構成比率

      32.27

％

令和 4年10月21日

　材料構成比率

単位

規格／条件

単価適用年月日

         1,941.1

標準単価

令和 4年10月21日

目地板

構成比率

名称

       6.56

管理費区分 無

       25,000

　　土木一般世話役

       19,900

CB224710

504-216c000-00630-11(0)

        21,600

       1

％

％

標準単価

      61.17

R0102

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

樹脂発泡体（15倍発泡）t=10 ｍ２

単価

単位

      38.83

        25,500

単価

 

- 57 -

          1,778

　　普通作業員

数量

1.000-00000020

単-39号



規格
歩掛適用年月日

名称

- 58 -
伊賀市

令和 4年10月21日

単位

規格／条件

単価適用年月日

ZX000001

標準単価

令和 4年10月21日

          960

目地板

構成比率

名称

         1,060

CB224710

％

504-216c000-00630-11(0)

Z004156005

       1

管理費区分 無

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

諸雑費

樹脂発泡体（15倍発泡）t=10 ｍ２

厚１０ｍｍ　１５倍

単価

式

単位 単価

 

      61.17

　　樹脂発泡体目地板

          1,778
数量

1.000-00000020

単-39号



        21,600 割増率    0%

ｍ３

割増率    0%

規格

　　特殊作業員

歩掛適用年月日

管理費区分 無

割増率    0%        25,500

　　普通作業員

コンクリート

名称

％
      37.63

       23,100      11.11

R0102

伊賀市

　労務構成比率

％

令和 4年10月21日

単位
         38,500

無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　

規格／条件

単価適用年月日

標準単価

令和 4年10月21日

        28,884

構成比率

名称

管理費区分 無

管理費区分 無

単-40号

        24,700

       19,900

- 59 -

18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用

504-216c000-00630-11(0)

       1

％

％

標準単価

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

R0125

      10.09

単価

単位

       7.32        25,000

CB240010

単価

 

　　土木一般世話役

R0101

数量

1.000-00000020



ｍ３

      55.99

規格
歩掛適用年月日

　　軽油

管理費区分 無
        15,100

コンクリート

１．２号

名称

       23,800

％

伊賀市

Z006702002

％

令和 4年10月21日

単位

　　生コンクリート

         38,500

無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　

      57.93

規格／条件

単価適用年月日

          140

標準単価

RR000001

令和 4年10月21日

　　その他（労務）

割増率    0%

構成比率

名称

       1.83

- 60 -

　材料構成比率

管理費区分 無

単-40号

18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用

％

504-216c000-00630-11(0)

       1

管理費区分 無

％

％

管理費区分 無
　　運転手（特殊）

１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下,小型４ｔ

労務調整-超過-規制

           115

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

        24,600

単価

       6.89

単位

CB240010

単価

 

R0114

       24,400

割増率    0%

Z002012010

数量

1.000-00000020



ZZ000001

ZX000001

ｍ３

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

コンクリート

名称

％

伊賀市

       4.19

　　その他（材料）

- 61 -

％

令和 4年10月21日

単位
         38,500

無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　

　　その他（機械）

規格／条件

単価適用年月日

標準単価

令和 4年10月21日

L001010004

構成比率

名称

諸雑費

管理費区分 無
       10,600

管理費区分 無

単-40号

18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用

％

　　バックホウ（クローラ）［標準・クレーン

504-216c000-00630-11(0)

       1

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊
％

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

         9,840

単価

単位

CB240010

単価

 

MM000001

　　機能付き］

式

　機械構成比率

       4.44

数量

1.000-00000020



        21,600 割増率    0%

割増率    0%       26,000

　　型わく工

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

割増率    0%        25,500

　　普通作業員

型枠

名称

％

一般型枠 鉄筋･無筋構造物

R0102

伊賀市

　労務構成比率

     100

単-41号

％

令和 4年10月21日

単位

規格／条件

単価適用年月日

      47.44

標準単価

令和 4年10月21日

       9.07

CB240210

R0133

構成比率

名称

管理費区分 無

         8,707.9

管理費区分 無

       19,900

504-216c000-00630-11(0)

      24.8

       1

％

％

標準単価

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

R0125

        26,300

ｍ２

単価

単位

       25,000

単価

 

　　土木一般世話役

          8,422
数量

- 62 -

1.000-00000020



RR000001

規格
歩掛適用年月日

型枠

名称

一般型枠 鉄筋･無筋構造物

伊賀市

単-41号
令和 4年10月21日

- 63 -

単位

規格／条件

単価適用年月日

ZX000001

標準単価

令和 4年10月21日CB240210

割増率    0%

構成比率

名称

％

504-216c000-00630-11(0)

       1

管理費区分 無

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

諸雑費

ｍ２

単価

式

単位 単価

 

　　その他（労務）

          8,422
数量

1.000-00000020



        21,600

- 64 -

割増率    0%

割増率    0%       26,000

　　型わく工

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

割増率    0%        25,500

　　普通作業員

型枠

名称

％

      34.89

R0102

伊賀市

　労務構成比率

     100

％

令和 4年10月21日

単位

規格／条件

単価適用年月日

標準単価

       6.67

令和 4年10月21日CB240210

R0133

構成比率

名称

      18.23

管理費区分 無

管理費区分 無

       19,900

504-216c000-00630-11(0)

       1

％

％

標準単価

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

R0125

        26,300

ｍ２

         11,460

        11,843

単価

単位

       25,000

単価

 
化粧型枠 鉄筋･無筋構造物

　　土木一般世話役

単-42号

数量

1.000-00000020



RR000001

規格
歩掛適用年月日

型枠

名称

伊賀市

令和 4年10月21日

単位

規格／条件

単価適用年月日

ZX000001

標準単価

令和 4年10月21日CB240210

割増率    0%

構成比率

名称

％

504-216c000-00630-11(0)

       1

管理費区分 無

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

諸雑費

ｍ２

         11,460
単価

式

単位

- 65 -

単価

 
化粧型枠 鉄筋･無筋構造物

　　その他（労務）

単-42号

数量

1.000-00000020



割増率    0%

割増率    0%

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

名称

％

伊賀市

R0125

単-43号

　労務構成比率

      32.27

％

令和 4年10月21日

　材料構成比率

単位

規格／条件

単価適用年月日

         1,941.1

標準単価

令和 4年10月21日

目地板

構成比率

名称

       6.56

管理費区分 無

       25,000

　　土木一般世話役

       19,900

CB224710

504-216c000-00630-11(0)

        21,600

       1

％

％

標準単価

- 66 -

      61.17

R0102

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

樹脂発泡体（15倍発泡）t=10 ｍ２

単価

単位

      38.83

        25,500

単価

 
          1,778

　　普通作業員

数量

1.000-00000020



規格
歩掛適用年月日

名称

伊賀市

単-43号
令和 4年10月21日

単位

規格／条件

単価適用年月日

ZX000001

標準単価

- 67 -

令和 4年10月21日

          960

目地板

構成比率

名称

         1,060

CB224710

％

504-216c000-00630-11(0)

Z004156005

       1

管理費区分 無

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

諸雑費

樹脂発泡体（15倍発泡）t=10 ｍ２

厚１０ｍｍ　１５倍

単価

式

単位 単価

 

      61.17

　　樹脂発泡体目地板

          1,778
数量

1.000-00000020



割増率    0%

数量

      10

規格

- 68 -

歩掛適用年月日

      101,490

６２×４８ｃｍ

管理費区分 無

名称

伊賀市

普通作業員

土のう

        19,900

令和 4年10月21日

ZA10030420

単位

単価

           40

規格／条件

WB252620 単価適用年月日

人

令和 4年10月21日

計

       5.1

       3.4

枚

土のう積工

山土

      113,600

参考資料（1）

名称

単-44号

管理費区分 無

         2,700

        2,890

504-216c000-00630-11(0)

小口並べ 仕拵・積立

管理費区分 無

       1

管理費区分 無

R0102

労務調整-超過-規制

摘要

m3

ｍ２

式

単価

単位 金額

 

Z006082001

        9,180

諸雑費（まるめ）

盛土用（現場渡し）　小型２ｔ～４ｔ

         11,360

            17     170

数量

ZS3000004

1.000-00000020



数量

      10

規格
歩掛適用年月日

名称

伊賀市

単価

令和 4年10月21日

単位

単価規格／条件

WB252620 単価適用年月日 令和 4年10月21日

土のう積工

参考資料（1）

名称

単-44号

504-216c000-00630-11(0)

小口並べ 仕拵・積立

労務調整-超過-規制

摘要

ｍ２

単価

単位 金額

- 69 -

 
         11,360

円／ｍ２ 

数量

       11,360

1.000-00000020



        6,009

数量

計

      10

規格
歩掛適用年月日

名称

- 70 -

単-63号

伊賀市

単-45号

前面勾配1：0.5 裏コン　ｔ=15cm 0.2m 三重県

令和 4年10月21日

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

ブロック積天端工(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

令和 4年10月21日

m

参考資料（1）

名称

        61,480
ｍ３

単価

504-216c000-00630-11(0)

DXA06162

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

       60,096

天端コンクリート
摘要

          6,009

生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の

型　通常 目地材を計上しない

単価

単位

円／m 

CB226180
金額

       0.9775

 

       60,096
種類＝一般養生：

数量

1.000-00000020



R0114

割増率    0%

割増率    0%

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

割増率    0%

名称

％

        19,739

伊賀市

       25,000

　労務構成比率

        24,600

％

令和 4年10月21日

単位

規格／条件

単価適用年月日

標準単価

令和 4年10月21日

        25,500

袋

       3.48

袋詰玉石

構成比率

名称

管理費区分 無

　　特殊作業員

管理費区分 無

       23,100

R0101

以内　購入材 全ての費用

504-216c000-00630-11(0)

       1

％

％

標準単価

       23,800

2t用（長期性能型） 深4m以下及び作業半径5m

R0125

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

       3.37

摘要

- 71 -

         17,840

      13.45

単価

単位 単価

 

　　土木一般世話役

        24,700

単-46号

　　運転手（特殊）

       3.36

CB322430

数量

1.000-00000020



      43.1

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無
２ｔ用

名称

％

伊賀市

         8,500

Z004014001

　　普通作業員

       2.95

％

令和 4年10月21日

単位

規格／条件

単価適用年月日

標準単価

RR000001

      39.7

令和 4年10月21日

袋

　　その他（労務）

割増率    0%

      84.48

        4,800

- 72 -

袋詰玉石

         6,320

構成比率

名称

Z002140001５０－１５０ｍｍ　小型２ｔ～４ｔ

　材料構成比率

管理費区分 無

％

　　割栗石

以内　購入材 全ての費用

504-216c000-00630-11(0)

       1

管理費区分 無

％

％

2t用（長期性能型） 深4m以下及び作業半径5m

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

        8,500

       19,900

         17,840
単価

単位

        21,600

単価

　　袋詰玉石用袋材

 

R0102

割増率    0%

単-46号 CB322430

数量

1.000-00000020



       1.68

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

名称

           115

％

伊賀市
- 73 -

令和 4年10月21日

単位

規格／条件

単価適用年月日

標準単価

       2.07

令和 4年10月21日

袋

　　軽油

ZX000001

Z006702002

L001010004

袋詰玉石

構成比率

名称

管理費区分 無
       10,600

諸雑費

％

　　バックホウ（クローラ）［標準・クレーン

以内　購入材 全ての費用

504-216c000-00630-11(0)

       2.07

       1

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊
％

2t用（長期性能型） 深4m以下及び作業半径5m

管理費区分 無
１．２号

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

         9,840

         17,840

式

単価

単位 単価

 

　　機能付き］

　機械構成比率

          140

単-46号 CB322430

数量

1.000-00000020



         7,425

ｍ３

        6,340

工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有

数量

し：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有

規格

WB824010

歩掛適用年月日

単-64号

処分費（m3）

名称

        2,394
ｍ３

円／ｍ３ 

伊賀市

単-47号
令和 4年10月21日

       1

単位

単価

       1

規格／条件

単価適用年月日

無筋構造物 無し 無し 不要 無し 18.5以下

令和 4年10月21日

参考資料（1）

名称

＝18.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：

ｍ３

管理費区分 無

無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：

         6,340

WB824020

504-216c000-00630-11(0)

構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施構造物とりこわし

       1

管理費区分 無

       1

労務調整-超過-規制

単-65号

摘要

殻運搬

         2,394

計

       16,150

積級　良好　供用日　】

m3

単価

単位

殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわ

金額

管理費区分 有
WB020051

        7,425

       16,159

 
         16,150

単-66号無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）

複合）

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル
］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ

構造物とりこわし・運搬・処分 （

- 74 -

CB227010

単価

数量

1.000-00000020



満：障害の有無＝無し：

数量

規格
歩掛適用年月日

単-67号

名称

伊賀市

        3,794

路体（築堤）盛土

工事用道路盛土

令和 4年10月21日

単位

単価

          203       1

規格／条件

単価適用年月日

円／ｍ3 

令和 4年10月21日

計

CB210510

参考資料（1）

名称

ｍ３

ZA10030420

        3,591

単-48号

504-216c000-00630-11(0)

盛土用（現場渡し）　小型２ｔ～４ｔ山土

       1

管理費区分 無

工事用道路盛土

管理費区分 無
施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝10,000m3未

       1.33

労務調整-超過-規制

摘要

ｍ3

           203.1

WYB00001

- 75 -

m3

単価

単位 金額

 
          3,794

単価

         2,700

数量

        3,794

1.000-00000020



人

数量

DB108070

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

R0102

名称

DBK18007

       0.22

ｍ３

伊賀市

砂利舗装工（機械）
）　0.1ｍ

単-49号

        25,000

令和 4年10月21日

       49,450

       13,731

バックホウ（クローラ）［標準］ 排ガス型

単位

Z002120003

単価規格／条件

単価適用年月日

       12,730

       0.69

令和 4年10月21日

計

割増率    0%

敷均し幅2.5m以上 敷均し（舗装面仕上げ無し

Ｃ－４０　小型２ｔ～４ｔ

参考資料（1）

名称

管理費区分 無

        5,500

- 76 -

     100

504-216c000-00630-11(0)

管理費区分 無

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要

人

       1.9

普通作業員

ｍ２

            814.1

         4,300

時間

単価

（第2次） 山積0.28m3

単位 金額

        19,900

       81,411

 

単-68号

クラッシャーラン

      11.5

割増率    0%

         6,700

R0125

数量

土木一般世話役

1.000-00000020



数量

DB108070

規格
歩掛適用年月日

名称

伊賀市

単価

砂利舗装工（機械）
）　0.1ｍ

- 77 -

単-49号
令和 4年10月21日

単位

単価規格／条件

単価適用年月日 令和 4年10月21日

敷均し幅2.5m以上 敷均し（舗装面仕上げ無し

参考資料（1）

名称

     100

504-216c000-00630-11(0)

労務調整-超過-規制

摘要

ｍ２

            814.1
単価

単位 金額

 

          814.1 円／ｍ２ 

数量

1.000-00000020



       0.295

       0.295

人

割増率    0%

日

数量

規格

       14,962

歩掛適用年月日

バックホウ（クローラ型）運転
管理費区分 無

名称

        28,000

WK250590

伊賀市

普通作業員

        19,900

       0.295

とび工

        25,000

令和 4年10月21日

        5,870

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

人

            368.3

敷鉄板設置・撤去

令和 4年10月21日

単-69号

割増率    0%

1%  

参考資料（1）

名称

管理費区分 無

       1

ZS8000004
管理費区分 無

        8,260

     100

R0106

504-216c000-00630-11(0)

管理費区分 無

管理費区分 無

R0102

労務調整-超過-規制

摘要

人
        7,375

諸雑費（率＋まるめ）

ｍ２

単価

単位 金額

- 78 -

単-50号

          363

設置・撤去
 

式

WB253610

       0.295

        50,720

割増率    0%

R0125

数量

土木一般世話役

1.000-00000020



数量

規格
歩掛適用年月日

名称

伊賀市

令和 4年10月21日

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

計

            368.3

敷鉄板設置・撤去

令和 4年10月21日

       36,830

参考資料（1）

名称

     100

504-216c000-00630-11(0)

- 79 -

労務調整-超過-規制

摘要

ｍ２

単価

円／ｍ２ 
単価

単位 金額

単-50号

設置・撤去
 

          368.3

WB253610

数量

1.000-00000020



Z006754001

数量

規格
歩掛適用年月日

          700

            39

名称

        1,558

伊賀市

計

枚・日

敷鉄板賃料

整備費（敷鉄板）

令和 4年10月21日

       1

ZS3000004

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

枚

令和 4年10月21日

枚

WB253630

参考資料（1）

名称

           700

管理費区分 無

単-51号

504-216c000-00630-11(0)

       1

管理費区分 無

管理費区分 無
Y007214000-001

       1

労務調整-超過-規制

摘要

          858

敷鉄板賃料

２２×１５２４×３０４８

- 80 -

単価

単位 金額

円／枚 

            0

22×1524×3048 無 22日 有
 

        1,558

          1,558

諸雑費（まるめ）
式

単価

数量

      22

1.000-00000020



割増率    0%

割増率    0%

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無
       1.7

名称

％
       6.04

伊賀市

全ての費用

R0125

        11,197

　労務構成比率

CB222770

％

令和 4年10月21日

　材料構成比率

単位

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

暗渠排水管

令和 4年10月21日

構成比率

名称

管理費区分 無

- 81 -

       4.34

       25,000

　　土木一般世話役

       19,900

504-216c000-00630-11(0)

        21,600

       1

％

％

標準単価

R0102

         12,400

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

据付･撤去 波状管及び網状管 450～600mm 要　

      93.96

単-52号

単価

単位

        25,500

単価

 

　　普通作業員

数量

1.000-00000020



規格
歩掛適用年月日

       10,400

名称

伊賀市

全ての費用

CB222770
令和 4年10月21日

単位

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

ZX000001

標準単価

暗渠排水管

令和 4年10月21日

ZA10223090
構成比率

名称

      93.96

　　高密度ポリエチレン管
％

504-216c000-00630-11(0)

       1

管理費区分 無

管理費区分 無

         12,400

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

諸雑費

据付･撤去 波状管及び網状管 450～600mm 要　

単-52号

単価

式

単位

         9,300

φ500　（有孔管・無孔管）　シングル構造
単価

- 82 -

 

数量

1.000-00000020



割増率    0%

         15,420

Y001613000-001
数量

      10

規格
歩掛適用年月日

- 83 -

６２×４８ｃｍ

管理費区分 無

名称

伊賀市

普通作業員

土のう

        19,900

令和 4年10月21日

単位

単価

      154,200

規格／条件

WB252620 単価適用年月日

      142,086
人

令和 4年10月21日

計

       3.4

枚

小口並べ 仕拵・積立・撤去土のう積工

参考資料（1）

名称

ｍ３

管理費区分 無

         2,700

        2,890

504-216c000-00630-11(0)

管理費区分 無

       1

管理費区分 無

R0102

労務調整-超過-規制

購入土
摘要

           44

ｍ２

式

単価

単位

       7.14

金額

 

Z006082001

        9,180

諸雑費（まるめ）

単-53号

            17     170

数量

ZS3000004

1.000-00000020



         15,420

数量

      10

規格
歩掛適用年月日

名称

伊賀市

単価

令和 4年10月21日

単位

単価規格／条件

WB252620 単価適用年月日 令和 4年10月21日

- 84 -

小口並べ 仕拵・積立・撤去土のう積工

参考資料（1）

名称

504-216c000-00630-11(0)

労務調整-超過-規制

摘要

ｍ２

単価

単位 金額

 

       15,420

単-53号

円／ｍ２ 

数量

1.000-00000020



人

割増率    0%

箇所

日

数量

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無
単-70号

名称

       0.5

伊賀市

普通作業員

        19,900

        25,000

令和 4年10月21日

       2

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

人

令和 4年10月21日

ZS3000004

割増率    0%

WK250540

参考資料（1）

名称

管理費区分 無

       1

特殊作業員

管理費区分 無

       0.1

        45,760       0.5

504-216c000-00630-11(0)

       1

管理費区分 無

WB252320

管理費区分 無

        2,310

R0102

労務調整-超過-規制

- 85 -

摘要

人
       12,500

単-54号

       22,880

単価

単位 金額

         77,490

バックホウ運転

ポンプ設置・撤去

諸雑費（まるめ）

R0101

        23,100

 

式

       39,800

            0

割増率    0%

R0125

数量

土木一般世話役

1.000-00000020



箇所

数量

規格
歩掛適用年月日

名称

伊賀市

       77,490

令和 4年10月21日

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

計

令和 4年10月21日

参考資料（1）

名称

504-216c000-00630-11(0)

       1

WB252320

労務調整-超過-規制

摘要

単-54号

円／箇所 

単価

単価

単位 金額

         77,490

ポンプ設置・撤去
 

       77,490

- 86 -

数量

1.000-00000020



数量

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

         25,390

名称

- 87 -
伊賀市

         2,922

       0.14         23,100         3,234

令和 4年10月21日

       1

単位

単価

同上

規格／条件

単価適用年月日

       18,500

単-71号

3%  

日

令和 4年10月21日

計

工事用水中ポンプ運転

        18,500

割増率    0%

単-72号

参考資料（1）

名称

日

管理費区分 無

単-55号

特殊作業員

504-216c000-00630-11(0)

       1

管理費区分 無

       1

WB252310

管理費区分 無

WK250410

          734

       1

労務調整-超過-規制

       25,390

摘要

人

ポンプ運転

排水量区分＝450以上1300（m3／h）未満：排

発動発電機運転

式

450以上1300（m3／h）未満 作業時排水

単価

単位

日

金額

ZS8000004

WK250400

R0101

        2,922

 

諸雑費（率＋まるめ）

数量

1.000-00000020

水方法＝作業時排水：



数量

規格
歩掛適用年月日

       25,390

         25,390

名称

伊賀市

単価

令和 4年10月21日

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

日

令和 4年10月21日

参考資料（1）

名称

- 88 -

単-55号

504-216c000-00630-11(0)

       1

WB252310

労務調整-超過-規制

摘要

ポンプ運転 450以上1300（m3／h）未満 作業時排水

単価

単位 金額

 

円／日 

数量

1.000-00000020



基本運賃区分Ａ

関東・中部・近畿 18.5km 12m以内 各種（実数

数量

規格
歩掛適用年月日

名称

WB010020

円／ｔ 

伊賀市

令和 4年10月21日

       1             0

単位

        9,320

単価

         9,320

Z006810002

       1

規格／条件

単価適用年月日 令和 4年10月21日

仮設材等の運搬 （鋼矢板、Ｈ形鋼

計

、覆工板、敷鉄板等）

参考資料（1）

名称

t

504-216c000-00630-11(0)

入力）　1無 無
       1

管理費区分 無

        9,320

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要

単-56号

- 89 -

単価

式

単位

ｔ

金額

          9,320

ZS3000004

 

製品長12m以内 20kmまで

        9,320

単価

諸雑費（まるめ）

数量

1.000-00000020



数量

計

規格
歩掛適用年月日

円／ｔ 

名称

        3,000

          3,000

伊賀市

         1,500

        3,000

令和 4年10月21日

単位

積込み、取卸し（往復分）

単価規格／条件

単価適用年月日 令和 4年10月21日

参考資料（1）

名称

積込み．取卸し費（仮設材等）

       2

単価

504-216c000-00630-11(0)

       1

ｔ

- 90 -

管理費区分 無
Z006800001

労務調整-超過-規制

摘要

単価

単位

        3,000

ｔ

金額

 

WB010030単-57号

仮設材等の積込み取卸し費

数量

1.000-00000020



参考資料（2）（施工パッケージ）

        21,600 割増率    0%

ｍ３

割増率    0%       26,000

　　型わく工

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

割増率    0%        25,500

　　普通作業員

名称

％

R0102

伊賀市

　労務構成比率

天端コンクリート

％

令和 4年10月21日

      12.65

単位

規格／条件

単価適用年月日

標準単価

令和 4年10月21日

R0133

構成比率

名称

管理費区分 無

CB226180

        51,996

管理費区分 無

       19,900

504-216c000-00630-11(0)

       1

％

％

標準単価

      15.03

労務調整-超過-規制

摘要

R0125

単-58号

        26,300

単価

単位

18-8-25（高炉） 一般養生

       25,000

- 91 -

      65.97

単価

 

　　土木一般世話役

         61,480

      21.29

数量

1.000-00000020



参考資料（2）（施工パッケージ）

- 92 -

ｍ３

       23,100

規格
歩掛適用年月日

　　軽油

管理費区分 無

１．２号

名称

％

伊賀市

       6.17

Z006702002

１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下,

天端コンクリート

％

令和 4年10月21日

単位

　　生コンクリート Z002012001

規格／条件

単価適用年月日

          140

標準単価

RR000001

        14,500

令和 4年10月21日

　　その他（労務）

割増率    0%

構成比率

名称

CB226180

　材料構成比率

管理費区分 無

％

504-216c000-00630-11(0)

       1

管理費区分 無

％

％

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

           115

      30.95

摘要

単-58号

       1.4

小型４ｔ

単価

単位

18-8-25（高炉） 一般養生

R0101　　特殊作業員
単価

      29.55

 

       24,400

割増率    0%

         61,480
数量

        24,700

1.000-00000020



参考資料（2）（施工パッケージ）

       3.08

ｍ３

規格
歩掛適用年月日

名称

％

伊賀市

天端コンクリート

令和 4年10月21日

単位

規格／条件

単価適用年月日

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊

標準単価

令和 4年10月21日

構成比率

名称

　　バックホウ（クローラ）［標準・クレーン

管理費区分 無

CB226180

　　機能付き］

- 93 -

％

504-216c000-00630-11(0)

       1

管理費区分 無

諸雑費

　機械構成比率

労務調整-超過-規制

摘要

         9,840

単-58号

ZX000001

L001010004

単価

単位

18-8-25（高炉） 一般養生

単価

 

       3.08

式

         61,480
数量

       10,600

1.000-00000020



参考資料（2）（施工パッケージ）

割増率    0%

割増率    0%

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

名称

％

伊賀市

R0125

　労務構成比率

      32.27

％

令和 4年10月21日

　材料構成比率

単位

規格／条件

単価適用年月日

         1,941.1

標準単価

瀝青質目地板t=10

令和 4年10月21日単-59号

目地板

構成比率

名称

       6.56

管理費区分 無

       25,000

　　土木一般世話役

       19,900

- 94 -

CB224710

504-216c000-00630-11(0)

        21,600

       1

％

％

標準単価

      61.17

R0102

労務調整-超過-規制

摘要

ｍ２

単価

単位

      38.83

          2,618

        25,500

単価

 

　　普通作業員

数量

1.000-00000020



参考資料（2）（施工パッケージ）

規格
歩掛適用年月日

Z004150001
名称

伊賀市

令和 4年10月21日

単位

規格／条件

単価適用年月日

ZX000001

標準単価

瀝青質目地板t=10

令和 4年10月21日単-59号

目地板

構成比率

名称

         1,060

CB224710

％

504-216c000-00630-11(0)

       1

管理費区分 無

　　瀝青質目地板
管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要

諸雑費

ｍ２

        1,710

単価

式

単位

          2,618

- 95 -

単価

 

      61.17

厚１０ｍｍ

数量

1.000-00000020



参考資料（2）（施工パッケージ）

生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 無し 一般養生･特殊養生（練炭

        21,600 割増率    0%

ｍ３

割増率    0%       26,000      23.72

　　型わく工

- 96 -

規格
歩掛適用年月日

         66,940

管理費区分 無

割増率    0%        25,500

　　普通作業員

名称

％
      70.24

R0102

伊賀市

　労務構成比率

％

令和 4年10月21日

単位

現場打基礎コンクリート

規格／条件

単価適用年月日

標準単価

        57,783

令和 4年10月21日

R0133

構成比率

名称

管理費区分 無

管理費区分 無

       19,900

504-216c000-00630-11(0)

      10.52

       1

単-60号

％

％

標準単価

      18.12

労務調整-超過-規制

）

摘要

R0125

        26,300

CB226170

単価

単位

       25,000

単価

 

　　土木一般世話役

数量

1.000-00000020



参考資料（2）（施工パッケージ）

生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 無し 一般養生･特殊養生（練炭 ｍ３

       23,100

規格
歩掛適用年月日

         66,940

　　軽油

管理費区分 無

１．２号

名称

％

伊賀市

１８－５－４０　高炉　W/C=60%以下,小型４ｔ

Z006702002

％

令和 4年10月21日

単位

　　生コンクリート

現場打基礎コンクリート

      26.59

規格／条件

単価適用年月日

          140

標準単価

RR000001

- 97 -

        14,500

令和 4年10月21日

　　その他（労務）

割増率    0%

構成比率

名称

Z002012008

　材料構成比率

管理費区分 無

％

504-216c000-00630-11(0)

       1

管理費区分 無

単-60号

％

％

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

           115

）

摘要

       7.69

      27.68

CB226170

単価

単位
R0101　　特殊作業員

単価

 

       24,400

割増率    0%

       0.89

数量

        24,700

1.000-00000020



参考資料（2）（施工パッケージ）

生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 無し 一般養生･特殊養生（練炭

ZZ000001

ｍ３

規格
歩掛適用年月日

         66,940

管理費区分 無

名称

％

伊賀市

       2.08

　　その他（材料）

令和 4年10月21日

単位

現場打基礎コンクリート

規格／条件

単価適用年月日

標準単価

令和 4年10月21日

ZX000001

L001010004

構成比率

名称

管理費区分 無
       10,600

諸雑費

％

　　バックホウ（クローラ）［標準・クレーン

504-216c000-00630-11(0)

       1

単-60号

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊
％

- 98 -

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

）

摘要

         9,840

式

CB226170

単価

単位 単価

 

　　機能付き］

　機械構成比率

       2.08

数量

1.000-00000020



参考資料（2）（施工パッケージ）

        21,600 割増率    0%

ｍ３

割増率    0%

規格

　　特殊作業員

歩掛適用年月日

管理費区分 無

割増率    0%        25,500

　　普通作業員

コンクリート

名称

％
      37.63

       23,100      11.11

R0102

伊賀市

　労務構成比率

％

令和 4年10月21日

単位
         38,500

無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　

規格／条件

単価適用年月日

標準単価

令和 4年10月21日

        28,884

構成比率

名称

管理費区分 無

管理費区分 無

        24,700

       19,900

18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用

504-216c000-00630-11(0)

       1

％

％

単-61号

標準単価

労務調整-超過-規制

摘要

R0125

      10.09

単価

単位

       7.32        25,000

CB240010

単価

 

　　土木一般世話役

- 99 -

R0101

数量

1.000-00000020



参考資料（2）（施工パッケージ）

ｍ３

      55.99

規格
歩掛適用年月日

　　軽油

管理費区分 無
        15,100

コンクリート

１．２号

名称

       23,800

％

伊賀市

Z006702002

％

令和 4年10月21日

単位

　　生コンクリート

         38,500

無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　

      57.93

規格／条件

単価適用年月日

          140

標準単価

RR000001

令和 4年10月21日

　　その他（労務）

割増率    0%

構成比率

名称

       1.83

　材料構成比率

管理費区分 無

18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用

％

504-216c000-00630-11(0)

       1

管理費区分 無

％

％

単-61号

管理費区分 無
　　運転手（特殊）

１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下,小型４ｔ

労務調整-超過-規制

           115

摘要

        24,600

単価

       6.89

単位

CB240010

単価

- 100 -

 

R0114

       24,400

割増率    0%

Z002012010

数量

1.000-00000020



参考資料（2）（施工パッケージ）

ZZ000001

ZX000001

ｍ３

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

コンクリート

名称

％

伊賀市

       4.19

　　その他（材料）

％

令和 4年10月21日

単位
         38,500

無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　

　　その他（機械）

規格／条件

単価適用年月日

標準単価

令和 4年10月21日

L001010004

構成比率

名称

諸雑費

管理費区分 無
       10,600

管理費区分 無

18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用

％

　　バックホウ（クローラ）［標準・クレーン

504-216c000-00630-11(0)

       1

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊
％

単-61号

管理費区分 無

- 101 -

労務調整-超過-規制

摘要

         9,840

単価

単位

CB240010

単価

 

MM000001

　　機能付き］

式

　機械構成比率

       4.44

数量

1.000-00000020



      59.46

参考資料（2）（施工パッケージ）

        21,600 割増率    0%

割増率    0%       26,000

　　型わく工

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

割増率    0%        25,500

　　普通作業員

型枠

名称

％

R0102

伊賀市
- 102 -

　労務構成比率

     100

％

          4,303

令和 4年10月21日

単位

規格／条件

単価適用年月日

標準単価

令和 4年10月21日CB240210

R0133

一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

構成比率

名称

単-62号

管理費区分 無

管理費区分 無

       19,900

504-216c000-00630-11(0)

       1

％

％

標準単価

       5.76

労務調整-超過-規制

摘要

R0125

        26,300

ｍ２

単価

単位

       25,000

      19.53

         4,423.8

単価

 

　　土木一般世話役

数量

1.000-00000020



参考資料（2）（施工パッケージ）

RR000001

規格
歩掛適用年月日

型枠

名称

伊賀市

          4,303

令和 4年10月21日

単位

規格／条件

単価適用年月日

ZX000001

標準単価

令和 4年10月21日CB240210

割増率    0%

一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

構成比率

名称

単-62号

％

504-216c000-00630-11(0)

       1

管理費区分 無

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要

諸雑費

ｍ２

単価

式

単位 単価

 

　　その他（労務）

- 103 -

数量

1.000-00000020



参考資料（2）（施工パッケージ）

        21,600 割増率    0%

ｍ３

割増率    0%       26,000

　　型わく工

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

割増率    0%        25,500

　　普通作業員

名称

％

R0102

伊賀市

　労務構成比率

天端コンクリート

％

令和 4年10月21日

      12.65

単位

規格／条件

単価適用年月日

標準単価

令和 4年10月21日

R0133

構成比率

名称

管理費区分 無

CB226180

        51,996

管理費区分 無

       19,900

504-216c000-00630-11(0)

       1

％

％

標準単価

      15.03

労務調整-超過-規制

- 104 -

摘要

R0125

        26,300

単-63号

単価

単位

18-8-25（高炉） 一般養生

       25,000

      65.97

単価

 

　　土木一般世話役

         61,480

      21.29

数量

1.000-00000020



参考資料（2）（施工パッケージ）

ｍ３

       23,100

規格
歩掛適用年月日

　　軽油

管理費区分 無

１．２号

名称

％

伊賀市

       6.17

Z006702002

１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下,

天端コンクリート

％

令和 4年10月21日

単位

　　生コンクリート Z002012001

規格／条件

単価適用年月日

          140

標準単価

RR000001

        14,500

令和 4年10月21日

　　その他（労務）

割増率    0%

構成比率

名称

CB226180

　材料構成比率

管理費区分 無

- 105 -

％

504-216c000-00630-11(0)

       1

管理費区分 無

％

％

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

           115

      30.95

摘要

       1.4

単-63号

小型４ｔ

単価

単位

18-8-25（高炉） 一般養生

R0101　　特殊作業員
単価

      29.55

 

       24,400

割増率    0%

         61,480
数量

        24,700

1.000-00000020



参考資料（2）（施工パッケージ）

       3.08

ｍ３

規格
歩掛適用年月日

名称

％

伊賀市
- 106 -

天端コンクリート

令和 4年10月21日

単位

規格／条件

単価適用年月日

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊

標準単価

令和 4年10月21日

構成比率

名称

　　バックホウ（クローラ）［標準・クレーン

管理費区分 無

CB226180

　　機能付き］

％

504-216c000-00630-11(0)

       1

管理費区分 無

諸雑費

　機械構成比率

労務調整-超過-規制

摘要

         9,840

単-63号

ZX000001

L001010004

単価

単位

18-8-25（高炉） 一般養生

単価

 

       3.08

式

         61,480
数量

       10,600

1.000-00000020



無筋構造物

         7,425

ｍ３

          7,425

数量

規格
歩掛適用年月日

名称

伊賀市

参考資料（2）

構造物とりこわし

令和 4年10月21日

       1             0

単位

単価

       1

規格／条件

単価適用年月日 令和 4年10月21日

計

名称

ｍ３
Q001611001

504-216c000-00630-11(0)

       1

管理費区分 無

WB824010

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要

        7,425

単価

式

単位

円／ｍ３ 

昼間　機械施工　制約無
金額

        7,425

ZS3000004

 

- 107 -

単価

単-64号

無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要

諸雑費（まるめ）

数量

        7,425

1.000-00000020



数量

計

規格
歩掛適用年月日

名称

伊賀市

WB020051

参考資料（2）

令和 4年10月21日

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

      634,000

令和 4年10月21日

円／m3 

          6,340

処分費（m3）

名称

ｍ３

        6,340

     100

単価

504-216c000-00630-11(0)

      634,000

処分費

労務調整-超過-規制

摘要

- 108 -

単-65号

単価

単位

     100

金額

m3

管理費区分 T

 

Y007600000-001

         6,340

数量

1.000-00000020



参考資料（2）（施工パッケージ）

      14.57

ｍ３

割増率    0%

規格
歩掛適用年月日

　　軽油

　　運転手（一般）

１．２号

名称

％

伊賀市

殻運搬

Z006702002

　労務構成比率

      42.18

％

令和 4年10月21日

単位

規格／条件

単価適用年月日

- 109 -

          140

標準単価

令和 4年10月21日

       21,300

      42.18

CB227010

構成比率

名称

単-66号

管理費区分 無

管理費区分 無

504-216c000-00630-11(0)

       1

％

％

標準単価

        20,300

労務調整-超過-規制

           115

          2,394

摘要

         2,261.8

し　18.5km以下 全ての費用

R0115

単価

単位 単価

　材料構成比率

 

      14.57

ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無

数量

1.000-00000020



参考資料（2）（施工パッケージ）

ｍ３

規格
歩掛適用年月日

      43.25

名称

％
　　【タイヤ損耗費】       43.25

伊賀市

殻運搬

M000301005

令和 4年10月21日

単位

規格／条件

単価適用年月日

標準単価

令和 4年10月21日

　　］
１０ｔ積級

CB227010

構成比率

名称

単-66号

管理費区分 無

％

504-216c000-00630-11(0)

       1

管理費区分 無

- 110 -

諸雑費

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

　機械構成比率

労務調整-超過-規制

          2,394

摘要

し　18.5km以下 全ての費用

ZX000001

単価

単位

【１０ｔ積級　良好　供用日】       (20,000)
         (667)

単価

       20,667

 

式

        20,400

ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無

数量

1.000-00000020



参考資料（2）（施工パッケージ）

        21,600 割増率    0%

ｍ３

割増率    0%

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無
　　普通作業員

名称

％

R0102

伊賀市

　労務構成比率

        24,600

％

令和 4年10月21日
CB210510

　材料構成比率

単位

           201.46

規格／条件

単価適用年月日

標準単価

      66.76

令和 4年10月21日

構成比率

名称

      45.32
管理費区分 無

       19,900

路体（築堤）盛土

504-216c000-00630-11(0)

       1

％

％

標準単価

            203.1

労務調整-超過-規制

摘要

単-67号

      13.31

単価

単位

4.0m以上 10,000m3未満 無し

- 111 -

       23,800

R0114

単価

　　運転手（特殊）

 

数量

      21.44

1.000-00000020



参考資料（2）（施工パッケージ）

ZX000001

      12.24

ｍ３

- 112 -

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

名称

           115

％

L001005006

伊賀市

　　ブルドーザ［湿地］

％

令和 4年10月21日
CB210510

単位

規格／条件

単価適用年月日

標準単価

      19.93

令和 4年10月21日

　　軽油 Z006702002

　　ルドラム型]
        11,200

構成比率

運転質量１１～１２ｔ

名称

７ｔ級

諸雑費

管理費区分 無
         6,010

管理費区分 無

％

路体（築堤）盛土

504-216c000-00630-11(0)

       1

％

       7.69

管理費区分 無

            203.1

１．２号

労務調整-超過-規制

摘要

       11,300

単-67号

　　振動ローラ（土工用）[フラット・シング

単価

単位

L001071001

4.0m以上 10,000m3未満 無し

単価

 

式

　機械構成比率

          140      13.31

        6,500

数量

1.000-00000020



DBK18007

数量

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

規格
歩掛適用年月日

排ガス型（第2次） 山積0.28m3

時間

        23,800

名称

伊賀市

計

参考資料（2）

        3,808

令和 4年10月21日

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

バックホウ（クローラ）［標準］ 

バックホウ（クローラ）［標準］

令和 4年10月21日

- 113 -

割増率    0%

       6.3

        6,700

名称

円／時間 

管理費区分 無

          882

504-216c000-00630-11(0)

       1

管理費区分 無

管理費区分 無
       0.16

       1

労務調整-超過-規制

Z006702002

摘要

人

１．２号

          6,700

Ｌ

単価

単位
運転手（特殊）

金額

           140

M000202015

        2,010

 

R0114

軽油

         2,010

時間

        6,700

単-68号

単価

数量

1.000-00000020



数量

        10,600

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

バックホウ（クローラ型）運転

        23,800

名称

       23,800

伊賀市

参考資料（2）
WK250590

       15,680

令和 4年10月21日

単位

単価

       1

規格／条件

単価適用年月日

日

令和 4年10月21日

計

       1.06

割増率    0%

L001010004

       50,720

名称

管理費区分 無

     112

504-216c000-00630-11(0)

       1

管理費区分 無

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊

       1

管理費区分 無

- 114 -

労務調整-超過-規制

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機

Z006702002

単-69号

摘要

人

         50,720

１．２号

       11,236

Ｌ

式

単価

単位

日

運転手（特殊）
金額

           140

            4

 

R0114

軽油

能付き］

諸雑費（まるめ）

数量

ZS3000004

1.000-00000020



数量

規格
歩掛適用年月日

バックホウ（クローラ型）運転

名称

伊賀市

単価

参考資料（2）

       50,720

WK250590
令和 4年10月21日

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

日

令和 4年10月21日

名称

504-216c000-00630-11(0)

       1

労務調整-超過-規制

単-69号

摘要

         50,720
単価

単位 金額
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円／日 

数量

1.000-00000020



数量

        10,600

規格

- 116 -

歩掛適用年月日

管理費区分 無

        23,800

名称

       23,800

伊賀市

参考資料（2）

        9,660

令和 4年10月21日

単位

単価

       1

       45,760

規格／条件

単価適用年月日単-70号

日

令和 4年10月21日

計

割増率    0%

L001010004

       12,296

名称

管理費区分 無

504-216c000-00630-11(0)

       1

管理費区分 無

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊

       1

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機

Z006702002

摘要

人

１．２号
Ｌ

式

単価

単位

日

         45,760

運転手（特殊）
金額

バックホウ運転

           140

            4

 

R0114

       1.16

軽油

能付き］

諸雑費（まるめ）

数量

WK250540

ZS3000004

1.000-00000020

      69



数量

規格
歩掛適用年月日

名称

伊賀市

単価

参考資料（2）

令和 4年10月21日

単位

単価規格／条件

単価適用年月日単-70号

日

令和 4年10月21日

名称

- 117 -

504-216c000-00630-11(0)

       1

労務調整-超過-規制

       45,760

摘要

単価

単位

         45,760

金額

バックホウ運転
 

円／日 

数量

WK250540

1.000-00000020



数量

規格
歩掛適用年月日

工事用水中ポンプ運転

名称

        2,922

伊賀市

参考資料（2）

令和 4年10月21日

           487

       1             0

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

日

令和 4年10月21日

計

名称

          2,922

        2,922       6

504-216c000-00630-11(0)

       1

管理費区分 無

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］

        2,922

日

WK250400

- 118 -

450以上1300（m3／h）未満 作業時排水

単価

式

単位 金額
潜水ポンプ　口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ L001100007

単-71号

ZS3000004

 

円／日 
単価

諸雑費（まるめ）

数量

1.000-00000020



        3,936

数量

規格

発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］

歩掛適用年月日

名称
軽油

       18,500

伊賀市

計

参考資料（2）

         3,280

       18,500

令和 4年10月21日

ZS3000004

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

     104

日

L001110013

令和 4年10月21日

           140

１００ｋＶＡ

         18,500

Z006702002

名称

Ｌ

日

WK250410

管理費区分 無

       14,560

円／日 

504-216c000-00630-11(0)

       1

管理費区分 無

管理費区分 無
１．２号

       1

労務調整-超過-規制

摘要

            4

450以上1300（m3／h）未満 作業時排水

単価

単位 金額

単-72号

 

       1.2

諸雑費（まるめ）
式

発動発電機運転

単価

数量
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1.000-00000020



登録単価

10
令和 4

２２×１５２４×３０４８

名称

Y007600000-001

普通河川野ヶ平川（右岸）河川災害復旧工事

10令和 4

令和 4

登録年度

10

コンクリート積みブロック

整備費（敷鉄板）

購入土

令和 4

備考

敷鉄板賃料
ｍ３

単位

                                  伊賀市

令和4年災害　Ｒ4国災　第32号                                

10

環境保全型Y000364001-001

504-216c000-00630-11(0)

単価

登録単価

Y001613000-001

Z006754001
        6,340

工事名504-216c00

          670

処分費

        2,700

ｍ３

10令和 4

コード

- 1 -

登録月

ｍ２

枚・日

          700

Y007214000-001            39

枚

規格



個人用損料＜データ無し＞

コード 備考名称
普通河川野ヶ平川（右岸）河川災害復旧工事

                                  伊賀市

令和4年災害　Ｒ4国災　第32号                                

個人用損料＜データ無し＞

登録年度

504-216c000-00630-11(0)

単価

工事番号 工事名504-216c00

規格 区分

- 1 -

登録月単位
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