

令和4年度	工 事 設 計 書			
工 事 名	令和4年度小中学校遊具更新工事			
施 工 地 名	伊賀市 上野丸之内他4 地内			
工 費	¥ 6,072,000			
工 期	契約の日から 令和4年10月3日まで		設 計	令和4年6月
	工 事 の 大 要		設 計	検 算
業 種			と	業種コード
小学校4校、中学校1校の遊具新設・更新、バックネット撤去 1. 上野西小学校 山型雲梯更新 一式 2. 友生小学校 登り棒新設 一式 3. 壬生野小学校 2間高鉄棒更新 一式 4. 島ヶ原小中学校 単列シーソー新設、3間高鉄棒更新、5間低・中鉄棒更新 一式 5. 青山中学校 移動式バックネット撤去 一式				

## 令和4年度小中学校遊具更新工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費	発生材処分費共	1	式		3,755,440	(直接工事費+廃材処分費) 3,809,320 + ▲ 53,880
B	共通仮設費	共通仮設費率	1	式		166,276	率対象分 3,809,320
	純工事費					3,921,716	
C	現場管理費	現場管理費率	1	式		790,348	率対象分 3,975,596
	工事原価					4,712,064	
D	一般管理費		1	式		807,936	
	工事価格					5,520,000	
	消費税及び地方消費税		1	式		552,000	10.00%
						6,072,000	









## 令和4年度小中学校遊具更新工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	島ヶ原小中学校						
	単列シーソー新設						
	単列シーソー	SE-06	1	基		230,000	見積
	据付費		1	式		34,870	見積
	基礎工事費		1	式		51,000	見積
	5間低鉄棒更新						
	低鉄棒		1	基		224,000	見積
	据付費		1	式		36,070	見積
	基礎工事費		1	式		93,000	見積
	撤去費		1	式		49,750	見積
	3間高鉄棒撤去						
	高鉄棒		1	基		293,000	見積
	据付費		1	式		37,740	見積
	基礎工事費		1	式		170,000	見積
	撤去費		1	式		99,500	見積
	5間中鉄棒更新						
	中鉄棒		1	基		224,000	見積
	据付費		1	式		36,070	見積





